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De: Andrés Lara Izquierdo
Para: Alcaldia

INFORME TECNICO SOBRE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA LA CONTRATACION
POR TRAMITACION ORDINARIA, PROCEDIMIENTO ABIERTO DE PROYECTO DE
EJECUCION DE CONSTRUCCION DE ITINERARIO ACCESIBLE EN CALLE CARRERA.
ACERADO EDIFICIO DE CORREOS Y ENLACE ACCESIBLE CON PLAZA MAYOR.
RENOVACION ACERADO EN CALLE PORTEZUELAS (LA SOLANA).

A la licitacién del contrato para la construccion del PROYECTO DE CONSTRUCCION DE
ITINERARIO ACCESIBLE EN CALLE CARRERA. ACERADO EDIFICIO DE CORREOS Y
ENLACE ACCESIBLE CON PLAZA MAYOR. RENOVACION ACERADO EN CALLE
PORTEZUELAS, en La Solana, han concurrido veintiuna empresas, habiendo sido excluida
una de ellas:

El pliego de clausulas administrativas particulares para la contratacion de las obras
referidas, establece en su articulo 12 los criterios que han de servir de base para la
adjudicacion del contrato.

Este Pliego establece un guién con dos posibles mejoras para determinar la oferta mas
ventajosa, y la férmula con que se puntdan, limitando un maximo de puntos por concepto.

Las mejoras son:

1.- Mejoras sobre proyecto original consistentes en un incremento de obra, adicional al
contemplado en el presupuesto del proyecto objeto de la licitacion; que sera ofertado,
ejecutado y asumido por el contratista; sin percibir contraprestacién econémica alguna
adicional al presupuesto de licitacién.

Férmula de puntuacién: Se asignaran 95 puntos a la oferta con el mayor porcentaje de
obra ofertado en Mejoras por incremento de obra sobre proyecto original; y se asignaran
P, puntos al resto de cualquiera de las otras ofertas presentadas, donde

Po = 95 x (O / Omax)
Donde:
- O, es el porcentaje de incremento de obra (en tanto por ciento), realizado por la
oferta econémica que se valora,
- Omax, es el porcentaje en incremento de obra (en tanto por ciento) de la oferta
econdmica que presenta el mayor volumen de obra en Mejoras
- Po, puntuacion que le corresponde a la oferta que se esta valorando.

2.- Reduccién del plazo de obra sobre el original de proyecto. Se asignaran 0,5 puntos

por cada dia habil de reduccién, hasta un méximo de 5 puntos (10 dias habiles)

Resultado de la apertura de ofertas econémicas en sesion publica de 26 de Octubre de
2.015, resulta la siguiente puntuacién ordenada de mayor a menor.
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MEJORAS % PUNTUACION ifzzg PUNTUACION | PUNTUACION
EMPRESA INCREM OBRA MEJORAS DIAS PLAZO TOTAL
MAX INFRAESTRUCTURAS, S.A. 43,10 95,00 10 5 100,00
OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA CIVIL MJ,
S.L. 37,26 82,13 10 5 87,13
SEFOMA, S.L. 36,14 79,66 10 5 84,66
PROYGOM OBRA CIVIL, S.L. 33,15 73,07 10 5 78,07
INTECMIN, S.L. 30,20 66,57 10 5 71,57
URVIOS CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.L. 27,60 60,84 10 5 65,84
ANTONIO MIGUEL ALONSO E HIJOS, S.L. 27,11 59,76 10 5 64,76
ESTRUCTURAS VILLARROBLEDO, S.A. 26,10 57,53 10 5 62,53
INELSA INGENIERIA INFRAESTRUCTURAS,
S.L. 25,15 55,44 10 5 60,44
DESARROLLO AUXILIAR DE
INFRAESTRUCTURAS, S.L. 23,00 50,70 10 5 55,70
CONSTRUCCIONES GISMERO, S.A.U. 22,33 49,22 10 5 54,22
MARZAL PROMOCIONES 21, S.L. 20,21 44,55 10 5 49,55
CONSTRUCCIONES ANTOLIN GARCIA
LOZOLLA 17,39 38,33 20 5 43,33
BARAHONA, OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 15,56 34,30 10 5 39,30
TOLEDANA DE INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS 15,06 33,20 10 5 38,20
INGENIERIA TECNICA DEL HORMIGON, S.L. 12,83 28,28 33 5 33,28
ALVAC, S.A. 10,53 23,21 10 5 28,21
INF. AGUA, INGENIERIA Y SERVICIOS 5,00 11,02 8 4 15,02
URBERESA PROMOTORA CONSTRUCTURA 1,00 2,20 10 5 7,20
EXCAVACIONES RAMON BUENO 0,00 0,00 20 5 5,00
JOSE MATEO. CONST., HORMIGONES Y
ARIDOS EXCLUIDA

Aplicados los criterios de puntuacion del pliego, y estudiadas las ofertas presentadas, se

comprueba que la de
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

mayor

puntuacion

corresponde

Lo que se informa para su conocimiento y efectos.

En La Solana, 27 de Octubre de 2015

Fdo.: Andrés Lara lzquierdo
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