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 I. MEMORIA Y ANEJOS. 
 
1.1.- MEMORIA. 
 
 
1.- ENCARGO. 

 
 Por encargo del Ayuntamiento de La Solana, se redacta proyecto para la 

construcción de una glorieta en el cruce de las calles Carretera de Valdepeñas 

con Avenida del Deporte. 

 

 Este documento se elabora con objeto de contratar y ejecutar las obras 

subvencionadas por el Plan de Obras Municipales 2.012 de la Exma. Diputación 

provincial de Ciudad Real. 

 

2.- SITUACIÓN ACTUAL.-  
 

 Con la urbanización del polígono A, se construyó la calle Avda del Deporte, 

que constituye una vía de borde en La Solana, y que como tal, circunda la 

localidad por la zona sur. 

 

 El cruce entre los ejes de las dos vías, se produce con un esviaje 

considerable, lo que provoca una reducida visibilidad al tráfico que se incorpora a 

la intersección, proveniente de la Avda del Deporte, en sentido oeste – este. 

 

 La regulación actual del tráfico, da prioridad a la carretera de Valdepeñas, 

frente a la Avda del Deporte, contando para ello con un carril central para giros a 

la izquierda. Por su parte, la calle Avda del Deporte, presenta intensidades de 

tráfico de moderadas a altas, que además circulan, en muchas ocasiones, a gran 

velocidad animadas por el trazado despejado y amplio de la vía. 

 

 Con este escenario, la estadística, confirma que la siniestralidad del cruce 

entre ambas calles es elevada, constituyendo, a día de hoy, uno de los puntos 

más peligrosos de la localidad. Circunstancia que se ve agravada por la elevada 
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velocidad en que se producen los accidentes, que normalmente son del tipo 

frontolateral. 

 

 Además, tampoco está resuelta de manera satisfactoria la accesibilidad y 

conexión entre distintos itinerarios peatonales, que cruzan las distintas calles sin 

una regulación clara. 

 

 Por tanto, para solucionar el problema de seguridad vial planteado, se 

propone la construcción de una glorieta, que reducirá la velocidad de 

incorporación al cruce y regulará la continuidad de los itinerarios peatonales. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROYECTADA. 
 

 Analizando la tipología del tramo donde se pretende ubicar, el carácter 

urbano de la intersección y atendiendo a las consideraciones expuestas en el 

manual “Recomendaciones sobre glorietas”, existen varias razones que 

aconsejan la implantación de una intersección del tipo glorieta frente a cualquier 

otra solución.: 

 

Primera.- El manual de “Recomendaciones sobre Glorietas”, aconseja la 

implantación de glorietas para “marcar la transición de una zona urbana o 

suburbana a otra fuera de poblado”.   

 

La glorieta define de manera precisa el límite de suelo urbano de la población, 

obligando al tráfico a hacer efectiva la reducción de velocidad obligatoria en una 

vía urbana. 

 

Segunda.- La glorieta permite realizar el cambio de sentido, evitando de este 

modo los giros a la izquierda. 
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Tercera.- La intersección tipo glorieta cuenta con una capacidad elevada, superior 

a cualquier otro tipo de intersección que pueda implantarse en este punto. De este 

modo no se producirán retenciones en el tráfico en este tramo. 

 

 Evitaremos con una intersección tipo glorieta el riesgo de que se saturen 

las zonas de almacenamiento que se dejan en los carriles para giro a la izquierda 

en las intersecciones canalizadas. 

 

Cuarta.- La solución tipo glorieta permite regular tanto el tráfico rodado como el 

peatonal, ordenando los itinerarios y las zonas de cruce.  

  

 Por todo lo expuesto, los niveles de seguridad vial en el tramo de carretera 

a urbanizar, se verán notablemente mejorados.  

 

4.- NORMATIVA PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN. 
 

 Para el dimensionamiento del diseño y longitud de la intersección 

proyectada, se ha considerado la normativa vigente al respecto.  

 

Destacan: 

 

• Recomendaciones sobre glorietas, editada por la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento, en mayo de 1989. 

• Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La 

Mancha. 

• Orden de 27 de diciembre de 1999, por la que se aprueba la norma 3.1.I.C, 

de Trazado de Carreteras. 

• Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las 

carreteras del Estado. 

• Ley 25/88, de 29 de julio de carreteras del Estado. 

• Real Decreto 1812/94, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Carreteras- 
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 Aparte de ésto, la glorieta se construirá cumpliendo todas las 

recomendaciones incluidas en las Instrucciones de Carreteras que publica el 

Ministerio de Fomento, en particular las de Trazado, Firmes, Señalización fija y de 

Obra, PG3, etc. Todas estas normativas y pliegos de carácter general se citan y 

complementan en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de este 

proyecto.  

 

5.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 
5.1- INTRODUCCIÓN. 
 
 La intersección a resolver cuenta con varios factores que limitan y 

condicionan la solución propuesta. Entre ellos, destancan: 

 

• Presencia de dos calles laterales y paralelas a la carretera de Valdepeñas, 

en la parte norte, cuyo uso se limita al residencial, con tráfico muy bajo. El 

proyecto deja resuelta la conexión de dichas calles al resto del sistema 

viario.  

 

• Proximidad de las parcelas urbanas, en la parte norte de la Avda del 

Deporte, que limitan el radio inferior de la glorieta, teniéndonos que ajustar 

a las mismas. 

 

• Esviaje con que se cruzan los ejes de las dos vías, formando un ángulo 

agudo de 57 º, que también condiciona a proponer una solución asimétrica. 

 

• Titularidad particular de los terrenos que se sitúan al sur de la Avda del 

Deporte, lo que obliga a buscar soluciones austeras en cuanto a la 

ocupación de superficies. 

 

5.2.- CARACTERISTICAS DE LA GLORIETA PROPUESTA. 
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 Se propone la construcción de una glorieta elíptica, con seis accesos. Los 

cuatro accesos principales se corresponden con las conexiones de las calles 

Avda del Deporte y Ctra. de Valdepeñas. Los dos accesos restantes pertenecen a 

las vías laterales paralelas a la Ctra. Valdepeñas. 

 

 Dado la limitación de espacio disponible en la parte norte de la glorieta, 

resulta necesario reordenar el tráfico de las dos vías laterales a un solo sentido, 

para así, no menoscabar el buen funcionamiento del tráfico que use las vías 

principales. 

 

 De este modo, tomando como referencia el sentido de salida desde La 

Solana a Valdepeñas, la calle paralela de la derecha quedaría de un solo sentido 

obligatorio para entrada a la glorieta, sin que se pudiera entrar desde la glorieta a 

esta calle, movimiento que quedaría prohibido. 

 

 La calle que queda a la izquierda de la carretera de Valdepeñas, tendría la 

dirección obligatoria norte sur, pudiéndose entrar desde la glorieta a dicha calle y 

sin poder incorporarnos desde la calle a la glorieta. Esta última maniobra se 

resolvería habilitando una conexión unidireccional desde el paseo a la carretera. 

 

 Para la construcción de la glorieta, resulta necesario demoler y 

posteriormente ocupar acerados de los paseos centrales actuales. La superficie 

aproximada se calcula en 270 m2 de paseo. Del mismo modo, habrá que retirar y 

trasplantar unos nueve árboles de dicho paseo. 
 
5.3.- PLATAFORMA ANULAR. 
 
 
 La planta de la glorieta se proyecta elíptica, con una isleta central circular. 

La sección transversal, tiene las siguientes dimensiones (inscribibles dentro del 

espacio disponible):  
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• Radio mayor de la arista exterior de la calzada:   20,00 m  

• Radio menor de la arista exterior de la calzada:   15,60 m 

• Radio de arista interior de la calzada:        6,50 m 

• Arcén interior:                   1,00 m. 

• Calzada de dos carriles:           2 x 4,50 = 9,00 m. 

• Arcén exterior:          0,50 m. 
 

5.4. FIRMES DE LA CALZADA. 
 
 
 Según lo indicado en el artículo 39 de la “Orden de 16 de diciembre de 

1997 por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado”; el firme 

elegido será como mínimo similar al existente. Es decir, tendrá una capacidad 

portante, igual o superior al firme actual de la carretera CM-3109, en el tramo 

afectado. 

 

 La sección de firme que se propone para la glorieta distingue entre nuevas 

zonas ganadas para la calzada de la glorieta y superficie ocupada actualmente 

por las calzadas de la calzada de las calles pavimentadas. 

 

 Sobre las calzadas actuales se actúa con dos capas de mezcla bitúminosa 

en caliente. La primera de 9 cm de espesor medio, del tipo G20. La segunda capa 

será una capa de rodadura de 5 cm del tipo S12. En los encuentros, juntas con 

bordillo, etc. se fresará en la superficie y espesor necesarios para que entre al 

menos las dos capas de aglomerado. El coste de los fresados se considera 

implícitamente incluido en los precios de las unidades del presupuesto y no dará 

lugar a abonos adicionales. 

 

 Los nuevos espacios a ocupar la calzada de la glorieta, a construir sobre 

acerados existentes o sobre las partes de fincas agrícolas ocupadas, se 

ejecutarán con: 
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• 45 cm. de zahorra artificial. 

• 15 cm. Hormigón en masa HM25. 

• 14 cm. de mezcla bituminosa en caliente en dos capas (9 cm. del tipo G20 

más 5 cm. del tipo S12). 

 

 
5.5.- ACERADOS 
 

 Los acerados a construir en la zona de influencia de la obra serán de dos 

tipos. En primer lugar aquellos que se ejecuten sobre la actual calzada de las 

calles. En este caso, no se demolerá el aglomerado existente, sino que sobre el 

mismo se ejecutará una solera de hormigón de 10 cm, 4 cm de mortero de 

cemento y solado. 

 El acerado que se construya sobre el actual terreno vegetal llevará la 

sección que aparece en los planos: 25 cm de zahorra artificial sobre el fondo de 

excavación compactado, solera de hormigón de 10 cm de espesor, 4 cm de 

mortero de cemento y solado. 

 

5.6.- PENDIENTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL. DRENAJE DEL 
ENTORNO. 
 

 La geometría de la obra, pendientes longitudinales y transversales para la 

propia glorieta, de sus entradas y salidas, serán tales que se adapte a las cotas 

de las rasantes con las que se enlaza y a la vez se mantenga la capacidad de 

drenaje de la escorrentía superficial, sin que puedan quedar en la superficie de 

actuación pendientes inferiores al 1 %. 

 

 Se elevará el anillo interior de la glorieta, hasta que la pendiente transversal 

de la calzada anular de la glorieta sea del 2 %, hacia el exterior. De este modo, la 

línea de evacuación de las aguas de escorrentía superficial será la de la arista 

exterior de la calzada de la glorieta. 
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5.7.- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. 
 
A.- Señalización vertical. 
 
  

 En el precio del capítulo de señalización, queda incluido el desmontaje y 

traslado de  traslado de la señalización vertical existente en la zona de influencia 

de la obra (200 metros antes) hasta el almacén del ayuntamiento. Esta operación 

queda incluida en los precios del proyecto y no dará lugar a abonos 

independientes. 

 

 La nueva señalización vertical se instalará y se mantendrá tapada y 

cubierta hasta que se ponga en funcionamiento la glorieta. 

 

 La señalización vertical a instalar en la glorieta, se ajustará a la Instrucción 

8.1.I.C. La señalización vertical queda reflejada en los planos. La retroreflectancia 

de toda la señalización vertical, incluida la cartelería, se proyecta de nivel 2 (Alta 

Intensidad). 

 

 Las dimensiones empleadas en la señalización serán las que establece la 

normativa para las carreteras convencionales con arcén, es decir: 

 

• señales triangulares un lado de 135 cm. 

• señales circulares de diámetro de 90 cm. 

 

 El gálibo de todas las señales será de 2,20 metros, salvo las que se 

coloquen en el interior de la isleta circular, que quedarán a la altura de la visual 

del conductor; y los carteles flechas que se colocan en las isletas auxiliares, cuya 

posición dejará libre la banda comprendida entre los 0,90 y 1,20 m de alto, para 

que no constituyan ningún obstáculo a la visibilidad. 

 

 Siguiendo lo prescrito en la norma 8.1.IC, se colocará una serie de señales 

en cada una de las entradas a la glorieta. Según nos aproximamos a la glorieta, 
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de mayor a menor distancia a la marca M-4.2., de “ceda el paso” , las señales que 

colocaremos son: 

 

 A 200 m, se colocan dos señales. La P-4, para advertencia de la presencia 

de la glorieta y la R-305 “prohibido adelantar”, que se colocará a ambos lados de 

la carretera. 

 

 A 150 m, se coloca una señal de advertencia R-1 de “ceda el paso” con un 

cajetín con el texto “a 150 metros. 

 

 A 100 m, se pone un cartel croquis S-210, para la señalización previa de 

los destinos a que conducen las salidas de la glorieta. 

 

 A 50 m, se colocará una señal R-310, de “limitación de velocidad a 40 

km/h. 

 

 En correspondencia con la marca vial M-4.2., se coloca una señal R-1 de 

“ceda el paso”. La señal R-1, se duplica en la isleta deflectora situada a la 

izquierda. A la espalda de la señal R-1, se colocará una señal R-101 “dirección 

prohibida”. 

 

 En la calzada anular, frente a cada entrada, se colocará una señal R-402 

de “sentido de giro obligatorio”. 

 

 En las isletas perimetrales (no en la central) se colocarán carteles flecha 

con el texto del lugar a que se accede con esta salida, que tendrán el siguiente 

texto: 
 

- VALDEPEÑAS. 
- Auditorio / Ciudad Deportiva. 
- Centro urbano. 
- Instituto Público. 
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 Se adaptará la señalización vertical existente en el tramo de carretera 

afectado por el proyecto. 
 

B.- Señalización horizontal. 
 

 Para la disposición de las marcas viales se han seguido las instrucciones 

que se dictan en las normas vigentes: la Norma de Carreteras 8.2 – IC “Marcas 

Viales”, actualizada en Marzo de 1.987. 

 

 En los Planos del proyecto se definen las plantas generales de señalización 

y los detalles y dimensiones de cada una de las marcas viales utilizadas: línea 

continua, discontinua, preaviso, isletas, flechas, inscripciones, etc. 

 

 Las características de los materiales a utilizar y de la ejecución de las 

distintas marcas viales están definidas en el apartado correspondiente al Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

 La tipología de las marcas viales utilizadas se ajustan a una velocidad de 

proyecto de V < 60 km/h, para la glorieta y ramales de acceso. Son de los 

siguientes tipos: 

 

Carriles para ramales e intersecciones.   
 

En el eje de la calzada: 
 
- Línea blanca continua de 0,10 m. de ancho (M – 2.6.). 
 

En los bordes de la calzada: 
 
- Línea blanca continua de 0,15 m. de ancho (M – 2.6.). 
 

En ramales de acceso y glorieta: 
 
- Línea de CEDA EL PASO (M-4.2), blanca discontinua de 0,4 m. de ancho y una 

secuencia de 0,8 m. de trazo y 0,4 m. de vano. 
 
 

Pinturas en Calzada 
  
Flechas para la zona de preaviso (M – 5.5.) 
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Señal horizontal o símbolo de “ceda el paso” (M-6.5.) 
 
 

Zonas excluidas al Tráfico 
 

 En las intersecciones, rodeando las isletas o conformando isletas se 

pintarán cebreados según las formas y dimensiones que figuren en los planos, 

siendo del tipo M – 7.1 y M – 7.2. 

 

 El tramo de carretera N-420, comprendido entre ambas glorietas, la 

existente y la proyectada, se señalizará con una línea continua tipo M-2.2, que 

prohibirá tanto, el adelantamiento para ambos sentidos, como la maniobra de giro 

a la izquierda. 

 

C.- Balizamiento. 
 

 Las isletas auxiliares separadoras de los carriles de entrada y salida, irán 

dotadas de un bordillo montable, pintados de blanco reflexivo.  

  

5.7.- TRATAMIENTO DE ISLETA CENTRAL E ISLETAS DEFLECTORAS. 
 
 En la zona interior de la glorieta se rellenará con grava de machaqueo. Las 

isletas deflectoras se hormigonarán hasta enrasar con la cota del bordillo. 

 

5.8.- ILUMINACIÓN. 
 

 Siguiendo las “Recomendaciones sobre glorietas, que editada la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento, en mayo de 1989”, se proyecta 

la iluminación del entorno de la glorieta, tanto su calzada anular como el tramo de 

carretera de la zona de actuación 

 

 Las columnas de las farolas se colocan por fuera del anillo de la glorieta, 

sobre el acerado perimetral en los tramos donde hay y por fuera de la cuneta en 

la margen derecha, según se describe en el correspondiente plano. 
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 Los nuevos puntos de luz conectados se conectarán a la instalación de 

alumbrado existente en cada punto. Se conectará la nueva red a la caja de 

conexiones del último báculo existente. 

 

 El desmontaje del sistema de alumbrado actual y montaje del nuevo 

alumbrado que se proyecta, ser hará por fases, de modo que en ningún momento 

se quede el área de influencia de la obra sin iluminación. Así se empezarán 

instalando las nuevas farolas en las zonas protegidas del tráfico definitivo y se 

conectarán a las puntas de la red existente. 

 

5.8.1.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES. NORMA GENERAL. 
 

 Todos los materiales empleados en la realización de la instalación deberán 

cumplir las exigencias del R.E.B.T. e Instrucciones Complementarias del mismo, 

Normas UNE y demás normativa, debiendo además ser aceptados por el 

Departamento de Alumbrado Público del Ayuntamiento de La Solana. 

 

 Los materiales a emplear se ajustarán a las condiciones establecidas en el 

Proyecto, siendo imprescindible la aprobación del Director de Obra para efectuar 

cualquier cambio o modificación de los materiales previstos, y siempre que las 

modificaciones previstas no se refieran a aspectos básicos. 

 

5.8.2.- FUENTES  DE  LUZ. 
 

 Se utilizarán aquellas fuentes de luz cuyo rendimiento luminoso, entendido 

por tal la relación entre el flujo luminoso emitido y la potencia eléctrica consumida 

(lm/w) sea lo más elevada posible, cuando resulte apropiada la temperatura y el 

rendimiento cromático, adoptándose la potencia idónea para cada tipo de 

instalación. Se mantendrán las características de la Avenida existente y se 

utilizarán lámparas de sodio de alta presión. 

 

5.8.3.- LUMINARIAS. 
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 Las luminarias a emplear en alumbrado público viario, requerirán la 

aceptación previa del Servicio Eléctrico Municipal, siendo las exigencias mínimas 

que estas deben satisfacer las mencionadas a continuación: 

 

• Elevada eficiencia luminosa. 

 

• Distribución uniforme del flujo luminoso. 

 

• Perdurabilidad elevada, que reduzca al mínimo los costes de 

mantenimiento. 

 

• Grado de estanqueidad del grupo óptico mínimo IP 66. 

 

• La luminaria será de fundición inyectada de aluminio. Acceso a la lámpara 

y al equipo por la parte superior. 

 

• El reflector de aluminio de una sola pieza anodizado y sellado. El cierre 

será de vidrio plano templado. 

 

• Dispondrán de espacio suficiente en su interior para incorporar el equipo de 

encendido en un alojamiento diseñado al efecto, al cual se procurará 

acceder con independencia del conjunto óptico. Este alojamiento será tal 

que permitirá el montaje holgado del equipo y su adecuada ventilación. 

 

• Se procurará que el conjunto formado por todos los elementos del equipo 

auxiliar sea fácilmente desmontable en un solo bloque, y en todos los 

casos su conexionado a la lámpara se realizará por medio de conductores 

con aislamiento de silicona. 

 

• Con el objeto de poder comprobar todos estos aspectos, se exigirá 

documentación fotométrica y datos técnicos de las luminarias proyectadas, 

pudiendo requerir la Administración en cualquier momento, la presentación 
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de una muestra para proceder a su inspección, estudio y análisis o pruebas 

que se consideren oportunas. 

 

5.8.4.- EQUIPOS  AUXILIARES. 
 

 Todos los equipos auxiliares a emplear en las luminarias proyectadas, 

deberán llevar marcada la inscripción CE. Se montarán los equipos 

recomendados por el fabricante de la lámpara. 

 

 Deberán cumplir las exigencias de seguridad y construcción recogidas en 

las Normas que les sean aplicables, así como llevar impreso el esquema de 

conexión, no pudiéndose alterar las conexiones que en el figuren. 

 

 A juicio del técnico Director de Obra se podrán realizar cuantos ensayos y 

pruebas se estimen oportunas a fin de comprobar las características de los 

equipos. 

 

5.8.5.- CONDUCTORES  ELÉCTRICOS. 
 

 Los conductores a utilizar en la instalación eléctrica serán de cobre, con 

aislamiento de polietileno reticulado y cubierta exterior negra de PVC, de tensión 

de servicio 0.6/1KV. Serán de alta calidad y excelente comportamiento a la no 

propagación del fuego, resistentes a los agentes químicos, grasas y aceites, así 

como a la abrasión, a la absorción de agua y a los rayos ultravioletas. 

 

 Para la puesta a tierra de los soportes se empleará conductor unipolar de 

cobre del tipo RV 0.6/1KV. de color amarillo-verde y sección 16 mm2, el cual se 

conectará a la pica de tierra, conectándose estas entre si con cable unipolar de 

cobre de 750 V de color amarillo-verde y sección 16 mm2. 

 

 Los cables serán de marcas reconocidas, debiendo figurar en las bobinas 

del conductor el tipo del mismo, la sección y el nombre del fabricante, no 
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admitiéndose conductores que presenten desperfectos superficiales, o que no 

vayan en sus bobinas de origen. 

 

 Para comprobar las características de los conductores podrán realizarse 

pruebas y ensayos de tensión, de aislamiento, de propagación de la llama, de 

verificación dimensional, de medida de la resistencia eléctrica y control de 

continuidad, así como ensayos para los aislamientos y las cubiertas (tales como 

de determinación de las propiedades mecánicas, pérdida de masa, presión, 

alargamiento, resistencia a la fisuración, etc.). 

 

5.8.6.- CUADROS  DE  MANDO,  PROTECCIÓN  Y  MEDIDA. 
 
 No se instalarán nuevos cuadros de protección y medida, conectándose los 

puntos de luz definidos a la instalación de alumbrado público existente. 

 

5.8.7.- CONDICIONES  DE  EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS. REPLANTEO. 
 
 En el plazo máximo de un mes, o antes si así lo dispone la Dirección 

Facultativa, a partir de la fecha de formalización del contrato, se comprobará el 

replanteo de las obras, extendiéndose la correspondiente acta, empezándose a 

contar el plazo de ejecución de la obra desde el día siguiente al de la firma del 

acta. 

 

 El replanteo deberá realizarse por el técnico Director de Obra, acompañado 

del contratista o su representante y del titular de la instalación de alumbrado 

proyectada. 

 

 En el acta de replanteo constarán claramente los datos entregados, la 

conformidad o disconformidad del replanteo respecto a los documentos 

contractuales del Proyecto, así como cualquier punto que, en caso de 

disconformidad, pueda afectar al cumplimiento del contrato, siendo suscrita por 

las personas anteriormente  aludidas. 
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 Los trabajos de replanteo (materiales, equipo y mano de obra) se 

ejecutarán por cuenta del contratista, sin que por ello tenga derecho a abono 

alguno especial. 

 

5.8.8.- CANALIZACIONES  SUBTERRÁNEAS. 
 
Trazado. 
 

 Las canalizaciones discurrirán por terrenos de dominio público bajo acera, 

siempre que sea posible, no admitiéndose su instalación bajo la calzada, excepto 

en los cruces, evitando los ángulos pronunciados. El trazado será lo más 

rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a los bordillos o fachadas de los 

edificios principales. Los cruces de calzada deberán ser perpendiculares, 

procurando evitarlos si es posible y si el terreno lo permite. 

 

 Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas 

donde se abrirán las zanjas, marcando tanto su anchura como su longitud. Si ha 

habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las fincas 

construidas, se indicarán sus situaciones con el fin de tomar las precauciones 

debidas. 

 

 Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que 

hay que dejar en la curva con arreglo a la sección del conductor o conductores 

que se vayan a canaliza.  

 

Apertura  de  zanjas. 
 

 Las zanjas destinadas a albergar el cable no se excavarán hasta que no se 

vaya a efectuar el tendido de los tubos que los van a contener. 

 

 La rotura del pavimento con maza estará rigurosamente prohibida, 

debiendo hacer el corte del mismo de una manera limpia. Si el pavimento está 

formado por adoquines u otros materiales de posible utilización posterior, se 
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quitarán estos con la debida precaución para no ser dañados colocándose de 

forma que no sufran deterioro y en el lugar que molesten menos a la circulación. 

 

 El fondo de las zanjas se nivelará cuidadosamente, retirando todos los 

elementos puntiagudos o cortantes tales como piedras, cascotes, etc. Sobre el 

fondo se depositará la capa de hormigón en masa que servirá de asiento a los 

tubos. 

 

 Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas, 

con el fin de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierra 

en la zanja. 

 

 Se deberán tomar las precauciones precisas para no tapar con tierras 

registros de gas, teléfono, bocas de riego, alcantarillado, etc. 

 

 Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos 

suficientes a vehículos y peatones para facilitar los accesos a los edificios, 

comerciales y garajes. 

 Si con motivo de las obras de apertura de zanjas aparecen instalaciones de 

otros servicios, se tomarán todas las precauciones para no dañarlas, dejándolas 

al terminar los trabajos, en las mismas condiciones en que se encontraban 

inicialmente. 

 

 Si involuntariamente, se causara alguna avería en dichos servicios, se 

avisará con toda urgencia a la empresa correspondiente, con el fin de proceder a 

su reparación siguiendo las indicaciones de esta. El encargado de la obra por 

parte del contratista deberá conocer la dirección de los servicios públicos así 

como su número de teléfono para comunicarse en caso de necesidad. 

 

Cable  entubado. 
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 Las zanjas para alojar las redes subterráneas de alumbrado público, serán 

de dimensiones mínimas 0.40 x 0.60 m, canalizadas con un tubos de plástico 

articulado de diámetro 63  mm. 

 

 El cable irá, en todo su recorrido, en el interior de tubos de plástico de 

doble pared. Se instalará cinta señalizadora de presencia de cables eléctricos. 

 

 La zanja se rellenará con productos seleccionados procedentes de la 

excavación, compactados por medios mecánicos en tongadas no superiores a 20 

cm., medidas sobre perfil, humedectadas y compactadas al 95% del Próctor 

modificado.  

 

 Se cuidará en todo momento la perfecta colocación de los tubos, sobre 

todo en las puntas, de manera que no queden cantos vivos que puedan dañar la 

cubierta de los conductores. 

 

 Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la 

ejecución de las obras se cuidará que no entren en ellos hormigón u otras 

materias extrañas. 

 

Tendido  de  cables. 
 

 El tendido de los conductores se hará con sumo cuidado, evitando la 

formación de cocas y torceduras, así como los roces perjudiciales y las tracciones 

exageradas, no dando a los conductores radios de curvatura superiores a los 

admisibles. 

 

Cruces  con  otras  canalizaciones. 
 

 En los cruces con canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza (agua, 

gas, alcantarillado, teléfono, etc.) se deberá cumplir lo establecido en el R.E.B.T. 

en lo referente a distancias de proximidad y condiciones de cruzamientos. 
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Cierre de zanjas. 
 

 Una vez efectuado el tendido de los tubos, a las profundidades adecuadas, 

se procederá al cierre del resto de la zanja con hormigón de idénticas 

características al empleado para el lecho de los tubos en una altura de 10 cm y 

luego mediante productos seleccionados procedentes de la excavación. 

 

 En el caso de zanjas en cruces de calzada, deberá preverse para futuras 

ampliaciones un tubo de reserva de 100 mm de diámetro provisto de alambre guía 

y la zanja tendrá unas dimensiones mínimas de 0.40 x 0.60 m efectuándose el 

recubrimiento de los tubos con hormigón de consistencia HM-20/P/40/IIa, 

rellenando el resto de la zanja con hormigón pobre o grava cemento, con objeto 

de evitar posibles asentamientos.  

  

 La carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes, está incluidas en 

la misma unidad de obra que el cierre de las zanjas, con objeto de que la 

ejecución y limpieza de la obra sea lo más eficaz posible. 

 

 Se instalará, a una distancia mínima de 0.2 m por encima del tubo, una 

cinta de polietileno de color amarillo en la que se advierta la presencia de cables 

eléctricos. 

 

 En vías con arbolado o en las cuales esté prevista su implantación, con 

objeto de evitar la rotura de las líneas eléctricas por las raíces de los árboles, la 

canalización subterránea se mantendrá a una distancia no inferior a 0.50 m de la 

línea de alcorques. 

 

 Finalmente se reconstruirá el pavimento, si los hubiera, del mismo tipo y 

calidad del existente antes de realizar la apertura. 

 

 Deberá lograrse una perfecta homogeneidad, de forma que el pavimento 

nuevo quede lo más igualado posible al antiguo. 



                       
                 
AYUNTAMIENTO LA SOLANA                                GLORIETA CTRA VALDEPEÑAS - AVDA DEL DEPORTE                  
 

Página 24 

 

 El contratista será el responsable de los hundimientos que se produzcan 

por la deficiente realización del cierre de la zanja y reposición del pavimento y, por 

lo tanto, serán de su cuenta las posteriores reparaciones que tengan que 

ejecutarse. 

 

5.8.9.- CONEXIONES,  EMPALMES  Y  DERIVACIONES. 
 

 Los empalmes y conexiones se realizarán cuidadosamente de modo que 

los contactos sean seguros, de larga duración y que no se calienten 

anormalmente. 

 

 Los métodos y procedimientos empleados serán apropiados a la naturaleza 

de los cables y al sistema de instalación de los mismos, deberán garantizar una 

perfecta continuidad del conductor y de su aislamiento. 

 

 Solo se quitará el aislamiento de los conductores en la longitud que penetre 

en los bornes de conexión. Los conductos desnudos, preparados para efectuar 

una conexión, estarán limpios, carentes de toda materia que impida un buen 

contacto y sin daños producidos por las herramientas durante el proceso de quitar 

el revestimiento del cable. 

 

 En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple 

retorcimiento o arrollamiento entre sí de los mismos, sino que deberá realizarse 

utilizando siempre bornes de conexión, dimensionados de forma que los 

conductores puedan penetrar en ellos libremente. 

 

 La elección de fases se hará de forma alternativa, de modo que se equilibre 

la carga. El número de empalmes entre conductores se intentará reducir al 

mínimo, haciéndolos coincidir con las derivaciones siempre que sea posible. 

 

5.8.10.- PUESTA  A  TIERRA. 
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 Se empleará el sistema de CONDUCTOR DE TIERRA. Se conectarán a 

tierra todas las columnas. Para mayor efectividad de esta puesta a tierra y con el 

objeto de lograr que el valor de la resistencia de tierra no sobrepase los 10 

ohmios, además de la correspondiente pica de tierra de cada soporte se instalará 

una línea de enlace con tierra que conecte en paralelo dichas picas. 

 

 Por lo tanto la puesta a tierra de los soportes se realizará conectando 

individualmente cada soporte, mediante conductor de cobre con aislamiento 

reglamentario de 16 mm2 de sección, a una línea de enlace con tierra de 

conductor de cobre de sección mínima 16 mm2 y aislamiento 750 V. 

 

 Se instalarán picas de tierra cada 5 luminarias según marca el R.E.B.T. La 

línea de enlace con tierra y el conductor de tierra del soporte de 16 mm2 de 

sección, se sujetarán al extremo superior de la pica. Para garantizar la 

continuidad de la línea de enlace con tierra, cuando se acabe la bobina del 

conductor, en la arqueta correspondiente, si existiera, se efectuará una soldadura 

de plata o sistema adecuado que garantice su continuidad. 

 

 Las picas de toma de tierra cumplirán lo exigido en el R.E.B.T. e 

instrucciones complementarias. 

 

6- CONDICIONES GENERALES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
 La ejecución de las obras se realizará de acuerdo con lo marcado en los 

pliegos de condiciones técnicas generales y las condiciones particulares de este 

proyecto. Además se cumplirá lo siguiente: 

 

6.1.- TOPOGRAFÍA EN OBRA. 
 

Todos los trabajos de toma de datos, levantamientos taquimétricos, y 

replanteos de obra se harán siempre con topógrafo.  
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Con carácter previo al comienzo de las obras se efectuará un 

levantamiento taquimétrico de toda la zona afectada, que se presentará a la 

Dirección Facultativa en formato papel y digital, sobre el que se encajará y definirá 

la geometría de toda la obra. 

 

Posteriormente y durante la ejecución de los trabajos se realizará toma de 

datos y replanteo como mínimo para las siguientes fases, las cuales se 

presentarán también a la Dirección Facultativa: 

 

• Superficie y cotas de excavaciones y cajeos. 

• Superficie, cotas y volúmenes de rellenos con zahorra artificial, 

hormigón, y mezclas bituminosas. 

• Replanteo definitivo de encintado de bordillo, y aglomerado, con 

cotas definitivas. 

 

6.2.- SERVICIOS AFECTADOS. 
 

Con carácter previo al comienzo de las obras, el contratista lo pondrá en 

conocimiento de todas las compañías afectadas y  realizará la consulta sobre los 

servicios subterráneos existentes en toda la zona de influencia. Una vez 

efectuada la consulta se elaborará un plano y un replanteo en obra, diferenciando 

por colores todos los distintos servicios existentes en la zona de influencia. 

 

En particular se consultará a: 

 

• Aqualia, S.A: red de agua y alcantarillado. 

• Unión Fenosa: Red de Media y Baja tensión. 

• Telefónica. 

• Ayuntamiento de La Solana: Alumbrado público. 

 

Una vez recabada la información acerca de la posición de los distintos 

servicios subterráneos, se realizarán de manera manual las catas que fueran 
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necesarias para posicionar con exactitud los servicios subterráneos, en particular 

los que puedan entrañar riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. 

La ejecución de las obras tendrá que hacerse sin interferir ni dañar los 

servicios existentes. En caso de durante la realización de los trabajos se 

produzcan daños en los mismos, correrá de parte del contratista su reparación. 

 

La reposición de cualquier daño producido en los servicios, corresponde al 

contratista y su importe se considera implícitamente incluido en los precios del 

proyecto. 

 

6.3.- SEÑALIZACIÓN DE OBRA, DESVÍOS DE TRÁFICO Y MANTENIMIENTO 
DE ITINERARIOS PEATONALES. 

 

El contratista asumirá a su costa el suministro, colocación y mantenimiento 

de toda la señalización de obra, que se considera incluida en el presupuesto del 

proyecto.  

La señalización del tráfico afectado, los desvíos de tráfico en los tramos de 

calles afectadas, el balizamiento y cumplimiento de las medidas de seguridad y 

salud laboral correrán a cargo del contratista adjudicatario y se consideran 

incluidas en los precios ofertados. 

 

Las zanjas y cajeos permanecerán permanentemente valladas y 

señalizadas, salvo los momentos que sea imprescindible para los trabajos con la 

maquinaria.  

Antes de realizar cualquier trabajo que vaya a afectar al tráfico, el 

contratista presentará un plan de señalización y desvíos a la Dirección de Obra 

para su estudio y aprobación. 

 

Cualquier desvío o corte de tráfico deberá ser notificado con carácter previo 

a la policía municipal.  

 

Se mantendrán vallados todos los accesos peatonales, con malla. Durante 

todo el plazo de ejecución de obra se mantendrán abiertos y señalizados unos 
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pasillos de al menos 1,50 metros de ancho, para el tráfico peatonal afectado. Los  

itinerarios peatonales se mantendrán señalizados, vallados y despejados y limpios 

de herramientas, escombros de obras, escalones, etc. y en condiciones 

accesibles. 

 

Se establecerá un vallado obligatorio de todo el perímetro de la obra. 

Establecer itinerarios señalizados para el tráfico y para los peatones. Se 

colocaran unos carteles con el texto ”PASO PROVISIONAL DE PEATONES”. 

 

6.4.- SEGURIDAD Y SALUD 
 

De acuerdo con el R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, se incluye el Anejo 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD durante la ejecución de las obras objeto del 

presente proyecto. 

 

El presupuesto resultante para el mismo se añade al de Ejecución Material 

de las obras, según especifica la normativa mencionada. 

 

El contratista adjudicatario quedará obligado al cumplimiento integro de la 

normativa en materia de Seguridad y Salud, y prevención de riesgos laborales. 

Realizará la apertura del Centro de Trabajo, y asumirá a su costa el pago de un 

coordinador de Seguridad y Salud, que deberá ser propuesto y aceptado por el 

Ayuntamiento. 

Los cajeos y rellenos se realizarán por fases, sin tener nunca más de un 

sector abierto. Los escalones de los cajeos deberán permanecer vallados en todo 

momento y cerrados al acceso público. Se organizará la retirada del alumbrado 

público actual y la colocación del nuevo previsto de modo que, obligatoriamente 

permanezca el entorno de la obra iluminado durante las horas nocturnas, así se 

irá retirando y renovando por fases y de manera coordinada todo el sistema de 

alumbrado. 
 

7- PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA. 
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 Se considera un plazo de ejecución de las obras de cuatro meses. 

 

Se establece un plazo de garantía de UN AÑO durante el cual, el 

contratista adjudicatario se obliga a la conservación de las obras. Este plazo 

comenzará a contar a partir de la fecha de firma del acta de recepción de las 

obras y tenga lugar su apertura al uso público. 

 

8- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN. 
 
Según se refleja en el Documento nº 4, el presupuesto de Ejecución 

Material asciende a un total de NOVENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (90.284,04 €). 

 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata total resulta de aplicar sobre el 

PEM total, un 13 % más un 6 %, de Gastos Generales y Beneficio Industrial 

respectivamente, más un 21 % de IVA. Se obtiene así la cantidad de CIENTO 

TREINTA MIEL EUROS (130.000,00 €.). 

 
 

La Solana, noviembre de 2.012 
 
 
 
 
 

Fdo.: Andrés Lara Izquierdo 
 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
 

Cdo. Nº: 10.327 
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1.1.- ANEJOS A LA MEMORIA. 
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 ANEJO Nº 1.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
 
 
 
 



1 DEMOLICIONES

1.1 U01AF213 m3 Demolición, y excavación en formación de cajeo, por cualquier medio
mecánico (incluso con martillo o partes manuales) de pavimento en calzada
con firme de aglomerado y zahorra artificial, acerados existentes de hormigón
en masa, loseta hidráulica, bordillos, etc., o cualquier material. Medido sobre
perfil, incluso retirada y carga de productos con transporte a vertedero
autorizado. Incluye el corte previo con sierra mecanica, y la señalización de
obra. Incluye refino y compactación de fondo de excavación. Incluido la
reposición de servicios que puedan ser deteriorados.Incluida reposición de
baldosa deteriorada.Incluido la parte proporcional de excavación manual en el
entorno de los servicios subterráneos para evitar su deterioro.

O01OA020 0,100 h. Capataz 15,77 1,58
O01OA070 0,400 h. Peón ordinario 14,01 5,60
M05DC020 0,010 h. Dozer cadenas D-7 200 CV 91,00 0,91
M05PN030 0,008 h. Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 66,50 0,53
M07CB020 0,008 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,00 0,30

3,000 % Costes indirectos 8,92 0,27

Precio total por m3  .................................................. 9,19

1.2 U01DI010 m3 Desmonte o cajeo en todo tipo de terreno de la explanación, para caja de
ensanche, incluso transporte de los productos de la excavación a vertedero, a
cualquier distancia, incluso canon de vertedero.

O01OA020 0,015 h. Capataz 15,77 0,24
M05EC020 0,050 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 42,62 2,13
M07CB020 0,036 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,00 1,37
M07N080 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 1,15 1,15

3,000 % Costes indirectos 4,89 0,15

Precio total por m3  .................................................. 5,04

1.3 U01AB101 ml Demolición y levantado manual de bordillo de cualquier tipo y cimientos de
hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte del
material resultante a vertedero. Incluido recorte de acerado con sierra
mecánica y reposición de la parte deteriorada.

O01OA020 0,100 h. Capataz 15,77 1,58
O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 14,01 1,40
M05EN030 0,015 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 84,00 1,26
M06MR230 0,015 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 10,30 0,15
M05RN020 0,005 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 26,84 0,13
M07CB020 0,010 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,00 0,38
M07N070 0,100 m3 Canon de escombros a vertedero 0,70 0,07

3,000 % Costes indirectos 4,97 0,15

Precio total por ml  .................................................. 5,12
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2 PAVIMENTACIÓN, FIRMES Y ACERADOS

2.1 U03CZ010 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de
fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la
superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

O01OA020 0,100 h. Capataz 15,77 1,58
O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 14,01 0,70
M08NM020 0,050 h. Motoniveladora de 200 CV 45,77 2,29
M08RN040 0,050 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 33,15 1,66
M08CA110 0,035 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 22,09 0,77
M07CB020 0,020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,00 0,76
M07W020 12,000 t. km transporte zahorra 0,07 0,84
P01AF030 2,200 t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 5,67 12,47

3,000 % Costes indirectos 21,07 0,63

Precio total por m3  .................................................. 21,70

2.2 U04VCH021 m2 Pavimento continuo de hormigón en masa HM-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor,
acabado superficial vibrado con regla vibrante, sobre firme de zahorra
artificial, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado,
curado, y p.p.. de juntas.

O01OA030 0,050 h. Oficial primera 15,64 0,78
O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 14,01 0,70
P01HA010 0,150 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 62,00 9,30
M11HR010 0,020 h. Regla vibrante eléctrica 2 m. 2,38 0,05
P08XW020 1,000 ud Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim. 0,47 0,47

3,000 % Costes indirectos 11,30 0,34

Precio total por m2  .................................................. 11,64

2.3 U13MM451 m2 Relleno con árido de machaqueo calizo tamaño máximo mayor de 10 cm,
i/preparación del terreno, suministro de los áridos, extendido en capa
uniforme, retirada de sobrantes y limpieza final, medida la superficie
realmente ejecutada.

O01OB270 0,010 h. Oficial 1ª jardinería 15,77 0,16
M07W030 20,000 t. km transporte aglomerado 0,07 1,40
P01AF230 0,200 t. Árido machaqueo 18/25 D.A.<30 7,36 1,47

3,000 % Costes indirectos 3,03 0,09

Precio total por m2  .................................................. 3,12

2.4 U04VBH060 m2 Pavimento de loseta hidráulica, de todo tipo, similar a las existentes, incluido
la loseta con cilindros tipo botón para paso de peatones, sobre mortero de
cemento de 4 cm de espesor y solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de
espesor, todo ello incluido en el precio, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado y limpieza. Incluso parte proporcional en formación de nuevo
alcorque, material y ejecución incluidos.

O01OA090 0,250 h. Cuadrilla A 33,53 8,38
P01HM010 0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 60,00 6,00
A02A080 0,030 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 82,85 2,49
P08XVH060 1,000 m2 Loseta botones cem.piza.30x30 cm 5,50 5,50
A01L030 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 62,93 0,06
P08XW015 1,000 ud Junta dilatación/m2 pavim.piezas 0,22 0,22

3,000 % Costes indirectos 22,65 0,68

Precio total por m2  .................................................. 23,33
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2.5 U04BH065 m. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo II Ayuntamiento de Madrid o
similar, achaflanado, de 4 y 20 cm. de bases superior e inferior y 22 cm. de
altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de
espesor, rejuntado y limpieza, incluyendo p.p. de bordillos curvos de las
mismas características.Incluido excavación y cajeo del aglomerado existente,
con corte previo con sierra mecánica, con 20 cm de sobreancho. Incluido
posterior relleno con hormigón hasta enrasar con aglomerado actual.

O01OA140 0,200 h. Cuadrilla F 26,15 5,23
P01HM010 0,050 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 60,00 3,00
A02A080 0,001 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 82,85 0,08
P08XBH065 1,000 m. Bord.hor.bicap.gris t.II 4-20x22 5,00 5,00

3,000 % Costes indirectos 13,31 0,40

Precio total por m.  .................................................. 13,71

2.6 U04BH081 m. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo MOPU 1, achaflanado, de 12 y
15 cm. de bases superior e inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza.
Incluido excavación y cajeo del aglomerado existente, o pavimento de
baldosa exostente, con corte previo con sierra mecánica, con 20 cm de
sobreancho. Incluido posterior relleno con hormigón hasta enrasar con
aglomerado actual. Incluida parte proporcional de reposición de solado de
acerado deteriorado en la parte de unión con el acerado que se mantiene.

O01OA140 0,200 h. Cuadrilla F 26,15 5,23
P01HM010 0,050 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 60,00 3,00
A02A080 0,001 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 82,85 0,08
P08XBH080 1,000 m. Bord.ho.bica.gris MOPU1 12-15x35 5,00 5,00

3,000 % Costes indirectos 13,31 0,40

Precio total por m.  .................................................. 13,71

2.7 U03VC021 t. Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo G-20 en capa de base de 9 cm. de
espesor medio compactado, con áridos con desgaste de los ángeles < 30,
extendida y compactada, incluido filler de aportación. Incluido fresados
necesarios en juntas con aglomerado existente, arranques y juntas con
nuevos bordillos. Incluido la operación de levantar y recolocar enrasado con
el pavimento las tapas de arquetas y pozos de registro afectados, y posterior
protección durante la operación del extendido.

O01OA010 0,010 h. Encargado 15,99 0,16
O01OA030 0,010 h. Oficial primera 15,64 0,16
O01OA070 0,030 h. Peón ordinario 14,01 0,42
M05PN010 0,010 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 30,78 0,31
M03MC110 0,010 h. Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 310,00 3,10
M07CB020 0,010 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,00 0,38
M08EA100 0,010 h. Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 78,00 0,78
M08RT050 0,010 h. Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 32,35 0,32
M08RV020 0,010 h. Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 49,00 0,49
M08CA110 0,003 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 22,09 0,07
M07W030 40,000 t. km transporte aglomerado 0,07 2,80
M07Z110 1,000 ud Desplazmiento equipo 5000tm M.B. 0,79 0,79
P01PC010 8,000 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,40 3,20
P01AF200 0,350 t. Árido machaqueo 0/6 D.A.<30 8,20 2,87
P01AF210 0,200 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<30 8,10 1,62
P01AF220 0,200 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<30 7,67 1,53
P01AF230 0,100 t. Árido machaqueo 18/25 D.A.<30 7,36 0,74
P01AF800 0,050 t. Filler calizo M.B.C. factoria 61,98 3,10
P01AF240 0,100 t. Árido machaqueo 25/40 D.A.<30 7,35 0,74

3,000 % Costes indirectos 23,58 0,71

Precio total por t.  .................................................. 24,29

2.8 U03VC100 t. Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas
en caliente, puesto a pie de planta.

P01PL010 1,000 t. Betún B 60/70 a pie de planta 480,00 480,00
3,000 % Costes indirectos 480,00 14,40

Precio total por t.  .................................................. 494,40

Anejo de justificación de precios
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2.9 U03RA050 m2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica termoadherente con
una dotación de 0,70 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.
Incluso parte proporcional de protección y limpieza de bordillos y otros
elementos urbanos.

O01OA070 0,002 h. Peón ordinario 14,01 0,03
M08B020 0,002 h. Barredora remolcada c/motor auxiliar 3,95 0,01
M08CB010 0,001 h. Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 24,46 0,02
P01PL210 0,700 kg Emulsion ECR-1 termoadherente 0,38 0,27

3,000 % Costes indirectos 0,33 0,01

Precio total por m2  .................................................. 0,34

2.10 U03VC081 t. Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 5 cm.
de espesor, con ÁRIDO BASÁLTICO con desgaste de los Ángeles menor de
20 y coeficiente de pulimento acelerado de árido grueso mayor de 50;
extendida y compactada, incluido filler de aportación.Incluido fresados
necesarios en juntas con aglomerado existente y contra nuevos bordillos.
Incluido la operación de levantar y recolocar enrasado con el pavimento las
tapas de arquetas y pozos de registro afectados, y posterior protección
durante la operación del extendido.

O01OA010 0,010 h. Encargado 15,99 0,16
O01OA030 0,010 h. Oficial primera 15,64 0,16
O01OA070 0,030 h. Peón ordinario 14,01 0,42
M07W060 0,070 t. km transporte cemento a granel 0,11 0,01
M05PN010 0,010 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 30,78 0,31
M03MC110 0,010 h. Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 310,00 3,10
M07CB020 0,010 h. Camión basculante 4x4 14 t. 38,00 0,38
M08EA100 0,010 h. Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 78,00 0,78
M08RT050 0,010 h. Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 32,35 0,32
M08RV020 0,010 h. Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 49,00 0,49
M08CA110 0,003 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 22,09 0,07
M07Z110 1,000 ud Desplazmiento equipo 5000tm M.B. 0,79 0,79
M07W030 40,000 t. km transporte aglomerado 0,07 2,80
P01AF800 0,070 t. Filler calizo M.B.C. factoria 61,98 4,34
P01PC010 8,000 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,40 3,20
P01AF250 0,600 t. Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 7,50 4,50
P01AF260 0,250 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<25 8,62 2,16
P01AF270 0,100 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<25 8,10 0,81

3,000 % Costes indirectos 24,80 0,74

Precio total por t.  .................................................. 25,54
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3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y BALIZAMIENTO

3.1 U18HMC062 m. Marca vial reflexiva, realmente pintada (descontados huecos en discontínua)
en banda continua, o discontínua,  de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura
acrílica en base disolvente con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación
de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, excepto
premarcaje.

O01OA030 0,005 h. Oficial primera 15,64 0,08
O01OA070 0,005 h. Peón ordinario 14,01 0,07
M08B020 0,003 h. Barredora remolcada c/motor auxiliar 3,95 0,01
M11SP010 0,002 h. Equipo pintabanda aplic. convencional 27,00 0,05
P27EH011 0,108 kg Pintura acrilica base disolvente 2,00 0,22
P27EH040 0,072 kg Microesferas vidrio tratadas 0,82 0,06

3,000 % Costes indirectos 0,49 0,01

Precio total por m.  .................................................. 0,50

3.2 U17HSC021 m2 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de
pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados o
símbolos, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el
pavimento.

O01OA030 0,150 h. Oficial primera 15,64 2,35
O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 14,01 1,40
M07AC020 0,015 h. Dumper convencional 2.000 kg. 4,62 0,07
M08B020 0,015 h. Barredora remolcada c/motor auxiliar 3,95 0,06
P27EH014 3,000 kg Pintura termoplastica en frio 1,80 5,40
P27EH040 0,600 kg Microesferas vidrio tratadas 0,82 0,49

3,000 % Costes indirectos 9,77 0,29

Precio total por m2  .................................................. 10,06

3.3 U17HSC010 m2 Pintura reflexiva acrílica en cebreados, encintado de bordillo de cualquier
color,  realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el
pavimento.Con dotación de 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento.

O01OA030 0,089 h. Oficial primera 15,64 1,39
O01OA070 0,090 h. Peón ordinario 14,01 1,26
M07AC020 0,015 h. Dumper convencional 2.000 kg. 4,62 0,07
M08B020 0,015 h. Barredora remolcada c/motor auxiliar 3,95 0,06
M11SP010 0,100 h. Equipo pintabanda aplic. convencional 27,00 2,70
P27EH011 0,720 kg Pintura acrilica base disolvente 2,00 1,44
P27EH040 0,480 kg Microesferas vidrio tratadas 0,82 0,39

3,000 % Costes indirectos 7,31 0,22

Precio total por m2  .................................................. 7,53
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4 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

4.1 U17BPC014 ud Panel direccional de 160x40 cm., blanco y azul, reflexivo nivel 2, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, en balizamiento de curvas,
colocado.

O01OA020 0,500 h. Capataz 15,77 7,89
O01OA030 0,500 h. Oficial primera 15,64 7,82
M11SA010 0,500 h. Ahoyadora 8,00 4,00
P27EB254 1,000 ud Panel direc.b/a 160x40 reflex. 2 82,11 82,11
P27EW010 5,000 m. Poste galvanizado 80x40x2 mm. 5,50 27,50
P01HM010 0,300 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 60,00 18,00

3,000 % Costes indirectos 147,32 4,42

Precio total por ud  .................................................. 151,74

4.2 U17VCC020 ud Cartel de señal informativa y de orientación de 120x25 cm., reflexivo y
troquelado, incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación,
colocado.

O01OA020 0,400 h. Capataz 15,77 6,31
O01OA040 0,800 h. Oficial segunda 14,72 11,78
M11SA010 0,200 h. Ahoyadora 8,00 1,60
P27ER200 1,000 ud Cartel reflexivo de 120x25 cm. 69,00 69,00
P27EW010 5,000 m. Poste galvanizado 80x40x2 mm. 5,50 27,50
P01HM010 0,200 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 60,00 12,00

3,000 % Costes indirectos 128,19 3,85

Precio total por ud  .................................................. 132,04

4.3 U17VCC303 m2 Cartel de chapa galvanizada (rectángulos y flechas) en señales informativas y
de orientación, reflexivo NIVEL II (H.I.) y troquelado, incluso postes
galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.

O01OA020 0,700 h. Capataz 15,77 11,04
O01OA040 1,400 h. Oficial segunda 14,72 20,61
M11SA010 0,350 h. Ahoyadora 8,00 2,80
P27ER710 1,000 m2 Cartel chapa acero reflexivo H.I. 115,00 115,00
P27EW020 6,000 m. Poste galvanizado 100x50x3 mm. 14,00 84,00
P01HM010 0,350 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 60,00 21,00

3,000 % Costes indirectos 254,45 7,63

Precio total por m2  .................................................. 262,08

4.4 U17VAA021 ud Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

O01OA020 0,350 h. Capataz 15,77 5,52
O01OA040 0,700 h. Oficial segunda 14,72 10,30
M11SA010 0,350 h. Ahoyadora 8,00 2,80
P27ER021 1,000 ud Señal circular reflex. H.I. D=90 cm 98,00 98,00
P27EW020 4,000 m. Poste galvanizado 100x50x3 mm. 14,00 56,00
P01HM010 0,200 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 60,00 12,00

3,000 % Costes indirectos 184,62 5,54

Precio total por ud  .................................................. 190,16

4.5 U17VAT031 ud Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

O01OA020 0,500 h. Capataz 15,77 7,89
O01OA040 1,000 h. Oficial segunda 14,72 14,72
M11SA010 0,500 h. Ahoyadora 8,00 4,00
P27ER061 1,000 ud Señal triangular refl. H.I. L=135 cm 109,00 109,00
P27EW020 4,000 m. Poste galvanizado 100x50x3 mm. 14,00 56,00
P01HM010 0,150 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 60,00 9,00

3,000 % Costes indirectos 200,61 6,02

Precio total por ud  .................................................. 206,63
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4.6 U17VAC021 ud Señal cuadrada de lado 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

O01OA020 0,350 h. Capataz 15,77 5,52
O01OA040 0,700 h. Oficial segunda 14,72 10,30
M11SA010 0,350 h. Ahoyadora 8,00 2,80
P27ER131 1,000 ud Señal cuadrada refl.H.I. L=90 cm 104,00 104,00
P27EW020 4,000 m. Poste galvanizado 100x50x3 mm. 14,00 56,00
P01HM010 0,180 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 60,00 10,80

3,000 % Costes indirectos 189,42 5,68

Precio total por ud  .................................................. 195,10
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5 ALUMBRADO

5.1 U10CB030 ud Columna de 9 m. de altura, compuesto por los siguientes elementos: columna
troncocónica de chapa de acero galvanizado según normativa existente,
provisto de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV,
pica de tierra, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3
de dosificación y pernos de anclaje, montado y conexionado.

O01OB200 0,600 h. Oficial 1ª electricista 15,53 9,32
P16AK030 1,000 ud Columna galv. pint. h=9m. b=1,5 175,00 175,00
U11SAM040 1,000 ud CIMENTACIÓN P/BÁCULO SEMÁFORO 8 … 108,40 108,40
P15GK110 1,000 ud Caja conexión con fusibles 6,04 6,04
P15AE002 12,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 7,84 94,08
P15EB010 2,000 m. Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,00 4,00
P15EA010 0,500 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 15,82 7,91
M02GE010 0,200 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t. 37,74 7,55
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,98 0,98

3,000 % Costes indirectos 413,28 12,40

Precio total por ud  .................................................. 425,68

5.2 desmbac ud Desmontaje de columna de 9 metros para posterior uso. Desmontaje de
luminaria y deposito en almacen municipal. Almacenaje en lugar cerrado del
báculo.

O01OB200 0,600 h. Oficial 1ª electricista 15,53 9,32
M02GE010 0,200 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t. 37,74 7,55

3,000 % Costes indirectos 16,87 0,51

Precio total por ud  .................................................. 17,38

5.3 montbac9 1 Montaje de columna 9 m. desmontado anteriormente de la obra. Limpieza y
revisión del mismo

Sin descomposición 38,58
3,000 % Costes indirectos 38,58 1,16

Precio total redondeado por 1  .....................................… 39,74

5.4 U09BCP010 m. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de
cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red
equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de polietileno de D=63 mm.
en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones
0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno
con zahorra artificial, cinta señalizadora presencia cables eléctricos, sin
reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los
productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y
conexionado.

O01OB200 0,150 h. Oficial 1ª electricista 15,53 2,33
P15AF060 1,000 m. Tubo polietileno doble capa  D 63 mm. rojo 1,01 1,01
P15AD010 4,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu 0,96 3,84
P15GA060 1,000 m. Cond.  750 V 16 mm2 Cu 1,52 1,52
U01EZ030 0,300 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO 6,73 2,02
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,98 0,98

3,000 % Costes indirectos 11,70 0,35

Precio total redondeado por m.  ...................................… 12,05
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5.5 U10VF060 ud Luminaria cerrada de fundición inyectada de aluminio, con reflector de
aluminio de una sola pieza anodizado y sellado, posibilidad de montaje en
poste o en entrada lateral, alojamiento del equipo eléctrico separado del
sistema óptico con apertura que interrumpe el circuito eléctrico, cierre de
vidrio plano templado., grado de protección IP66 clase I, con lámpara de
vapor de sodio alta presión de 150 W. Instalado, incluido montaje y
conexionado.

O01OB200 1,000 h. Oficial 1ª electricista 15,53 15,53
P16AJ060 1,000 ud Lumi.alum.viario fun.ci.vidrio VSAP 150W. 237,95 237,95
P16CE070 1,000 ud Lámp. VSAP tubular 150 W. 13,93 13,93
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,98 0,98

3,000 % Costes indirectos 268,39 8,05

Precio total redondeado por ud  ..................................… 276,44

5.6 U04VBH146 m2 Reposición de pavimento existente de baldosa en paseo y acerado, a levantar
para realizar zanja de canalización eléctrica, incluido la ejecución de solera de
hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de
cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

O01OA090 0,300 h. Cuadrilla A 33,53 10,06
P01HM010 0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 60,00 6,00
A02A080 0,030 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 82,85 2,49
P08XVH145 1,000 m2 Baldosa cemen.reliev.20x20x5cm 24,81 24,81
A01L030 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 62,93 0,06
P08XW015 1,000 ud Junta dilatación/m2 pavim.piezas 0,22 0,22

3,000 % Costes indirectos 43,64 1,31

Precio total redondeado por m2  ..................................… 44,95

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN CRUCE DE CALLES CTRA VALDEPEÑAS Y AVDA DEPORTE Página 9



6 REPOSICIÓN DE SERVICIOS

6.1 U07EII010 ud Reposición y traslado de imbornal afectado, de hormigón en masa HM-20 de
60x35x60 cm. de medidas interiores con solera y paredes de 12 cm. de
espesor, encofrado interiormente y con codo de PVC de 200 mm. de diámetro
para formación de sifón, incluida reja de fundición ductil 60 x 35 x 10,0 cm.,
tipo Delta de Fundición Ductil Benito. Incluida excavación y cierre perimetral
compactado, incluida conexión a colector de 200 mm.

O01OA030 1,773 h. Oficial primera 15,64 27,73
O01OA060 1,073 h. Peón especializado 14,11 15,14
P01HM020 0,183 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 72,48 13,26
P02CVC100 1,000 ud Codo M-H PVC j.elást. 87,5º D=160mm 11,40 11,40
M13EF410 0,050 ud Encofrado met. imbornal 60x35x60 248,61 12,43
P02ECF120 1,000 ud Rejilla plana fundición 60 x 35 x 10 60,00 60,00

3,000 % Costes indirectos 139,96 4,20

Precio total redondeado por ud  ..................................… 144,16

6.2 U07OED022 m. Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y
rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 200 mm. y de unión por junta elástica,
incluida conexión de acometida de fecales a pozo de registro, mediante junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 15 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030 0,100 h. Oficial primera 15,64 1,56
O01OA060 0,100 h. Peón especializado 14,11 1,41
P01AA020 0,249 m3 Arena de río 0/6 mm. 15,75 3,92
P02TO020 1,000 m. T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=200 3,50 3,50
P02CVW010 0,005 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 6,77 0,03

3,000 % Costes indirectos 10,42 0,31

Precio total redondeado por m.  ...................................… 10,73

6.3 U01EZ071 m3 Excavación en zanja en todo tipo de terreno, incluso roca, con entibación de
las paredes y agotamiento de agua, si fuera necesario, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, a
cualquier distancia. Incluido posterior relleno con zahorra artificial en toda su
altura y coronación con solera de hormigon en masa de 10 cm de espesor.

U01EZ030 1,000 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO 6,73 6,73
U04VCH022 1,000 m2 PAV.CONT.HORM.e=10 cm., ok medicion 9,44 9,44
U03CZ010 0,500 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHA… 21,07 10,54

3,000 % Costes indirectos 26,71 0,80

Precio total redondeado por m3  ..................................… 27,51

Anejo de justificación de precios
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7 SEGURIDAD Y SALUD y SEÑALIZACIÓN DE OBRA

7.1 E28BC050 ms Mes de alquiler (min 12 meses) de caseta prefabricada para almacen y aseos
en obra de 4,00x2,23x2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada
pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m.
de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de
50 l., dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de
fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante,
suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente
al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de
polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones,
instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.  Con transporte a 150
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97.

O01OA070 0,079 h. Peón ordinario 14,01 1,11
P31BC050 1,000 ud Alq. caseta pref. aseo 4,00x2,23 50,00 50,00
P31BC220 0,085 ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 419,86 35,69

3,000 % Costes indirectos 86,80 2,60

Precio total redondeado por ms  ..................................… 89,40

7.2 E28ES015 ud Señal de seguridad triangular de L=90 cm., para señalización de obra,
normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA050 0,133 h. Ayudante 14,21 1,89
P31SV015 0,200 ud Señal triang. L=90 cm.reflex. EG 27,33 5,47
P31SV155 0,200 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 18,94 3,79

3,000 % Costes indirectos 11,15 0,33

Precio total redondeado por ud  ..................................… 11,48

7.3 E28ES030 ud Señal de seguridad circular de D=60 cm., para señalización de obra,
normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2
m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo,
hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,177 h. Peón ordinario 14,01 2,48
P31SV030 0,200 ud Señal circul. D=60 cm.reflex.EG 21,66 4,33
P31SV050 0,200 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 8,81 1,76
A03H060 0,064 m3 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 45,93 2,94

3,000 % Costes indirectos 11,51 0,35

Precio total redondeado por ud  ..................................… 11,86

7.4 E28ES060 ud Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

P31SV090 1,000 ud Paleta manual 2c. stop-d.obli 10,65 10,65
3,000 % Costes indirectos 10,65 0,32

Precio total redondeado por ud  ..................................… 10,97

7.5 E28ES070 ud Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, para
señalización de obra, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo,
hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,177 h. Peón ordinario 14,01 2,48
P31SV100 0,200 ud Panel direc. reflec. 164x45 cm. 88,00 17,60
P31SV110 0,200 ud Soporte panel direc. metálico 10,94 2,19
A03H060 0,064 m3 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 45,93 2,94

3,000 % Costes indirectos 25,21 0,76

Precio total redondeado por ud  ..................................… 25,97

Anejo de justificación de precios
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7.6 E28RA010 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

P31IA010 1,000 ud Casco seguridad 2,24 2,24
3,000 % Costes indirectos 2,24 0,07

Precio total redondeado por ud  ..................................… 2,31

7.7 E28RA090 ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA140 0,333 ud Gafas antipolvo 3,04 1,01
3,000 % Costes indirectos 1,01 0,03

Precio total redondeado por ud  ..................................… 1,04

7.8 E28EV090 ud Chaleco super-reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D.
773/97.

P31SS090 0,200 ud Chaleco super reflectante. 29,02 5,80
3,000 % Costes indirectos 5,80 0,17

Precio total redondeado por ud  ..................................… 5,97

7.9 E28RM070 ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

P31IM030 1,000 ud Par guantes uso general serraje 1,61 1,61
3,000 % Costes indirectos 1,61 0,05

Precio total redondeado por ud  ..................................… 1,66

7.10 E28RP080 ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP030 0,333 ud Par botas aislantes 5.000 V. 34,46 11,48
3,000 % Costes indirectos 11,48 0,34

Precio total redondeado por ud  ..................................… 11,82

7.11 YSB030 Ud Suministro y colocación de cono reflectante para balizamiento, irrompible, de
50 cm de altura (amortizable en 5 usos). Según R.D. 485/97.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en
obra, incluso carga y descarga de los camiones. Colocación, instalación y
comprobación. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50bal030a 0,200 Ud Cono de balizamiento reflectante de 50 cm … 12,38 2,48
mo059 0,112 h Peón ordinario construcción. 12,63 1,41
% 2,000 % Costes directos complementarios 3,89 0,08

3,000 % Costes indirectos 3,97 0,12

Precio total redondeado por Ud  ..................................… 4,09

7.12 YSB010 m Suministro, colocación y desmontaje de cinta bicolor rojo/blanco de material
plástico para balizamiento, de 8 cm. Según R.D. 485/97.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en
obra, incluso carga y descarga de los camiones. Colocación, instalación y
comprobación. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

mt50bal010 1,100 m Cinta balizamiento bicolor, de 8 cm. 0,21 0,23
mo059 0,056 h Peón ordinario construcción. 12,63 0,71
% 2,000 % Costes directos complementarios 0,94 0,02

3,000 % Costes indirectos 0,96 0,03

Precio total redondeado por m  ....................................… 0,99

Anejo de justificación de precios
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7.13 E28W090 ud Coordinador de Seguridad y Salud

P31W090 1,000 h. Costo mensual Coordinador Seguridad y Sa… 350,00 350,00
3,000 % Costes indirectos 350,00 10,50

Precio total redondeado por ud  ..................................… 360,50

7.14 E28PC030 m. Metro lineal de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de
altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de
D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre
soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., incluso
accesorios de fijación, p.p. de portón, alquilada por meses, incluso montaje,
desmontaje, traslado y mantenimiento en obra las veces que fuera necesario. 
s/R.D. 486/97.

O01OA050 0,050 h. Ayudante 14,21 0,71
O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 14,01 0,70
P31CB090 1,000 m. Alquiler valla enrejado móvil 3,5x2 m. 1,50 1,50

3,000 % Costes indirectos 2,91 0,09

Precio total redondeado por m.  ...................................… 3,00

7.15 E28PC050 ud Alquiler ud/mes de valla de contención de peatones, metálica, prolongable de
2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, incluso colocación,
desmontaje, traslado y mantenimiento en obra las veces que fuera necesario. 
s/R.D. 486/97.

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 14,01 1,40
P31CB095 1,000 ud Alquiler valla cont. peat. 2,5x1 m. 1,00 1,00

3,000 % Costes indirectos 2,40 0,07

Precio total redondeado por ud  ..................................… 2,47

7.16 E28ES080 ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada
mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,150 h. Peón ordinario 14,01 2,10
P31SV120 0,333 ud Placa informativa PVC 50x30 5,54 1,84

3,000 % Costes indirectos 3,94 0,12

Precio total redondeado por ud  ..................................… 4,06

7.17 E28EB050 ud Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 14,01 1,40
P31SB050 0,200 ud Baliza luminosa intermitente 53,18 10,64

3,000 % Costes indirectos 12,04 0,36

Precio total redondeado por ud  ..................................… 12,40

Anejo de justificación de precios
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1.1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 
 
 

 El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de 
las obras, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, 
conservación, entretenimiento y mantenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene 
y bienestar de los trabajadores. 
 
1.2. CARACTERISTICAS DE LA OBRA. 
 
  
 1.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN. 
 
 
 El proyecto de urbanización prevé la construcción de una glorieta en el cruce entre 
la carretera de Valdepeñas y la calle Avda del Deporte, en el límite de suelo urbano de La 
Solana. 
 
 Todas las obras se definen adecuadamente en los documentos contractuales del 
proyecto, y se ejecutarán con arreglo a lo que en ellos se indique y a las órdenes que 
dicte el Ingeniero Director de  las obras. 
 
 
 1.2.2. PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA. 
 
 
Plazo de ejecución 
 
 El plazo de ejecución previsto es de 4 meses. 
 
Personal previsto 
 
 Se prevé un número de personas máximo de seis (6) operarios. 
 
 
 1.2.3. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS. 
 
 En principio, no se preveen afecciones a servicios subterráneos. Existe un prisma 
de canalizaciones de media tensión eléctrica en la margen derecha de la calle Carretera 
de Valdepeñas, que habrá que tener en cuenta en los trabajos de movimiento de tierras 
para evitar que se produzcan daños. La afección a arquetas, imbornales y tapas de pozo 
de registro se resolverá según se establece en la memoria. 
 
 
 1.2.4. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA. 
 
 



 
 
 

 -Movimientos de tierras. 
 -Firmes bituminosos. 
 -Señalización horizontal y vertical. 
 
1.3. RIESGOS 
 
 1.3.1. RIESGOS PROFESIONALES. 
 
 
 En movimiento de tierras, subbases, bases, aglomerados y reposición de 
caminos. 
 
 - Atropellos por maquinaria y vehículos. 
 - Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 
 - Colisiones y vuelcos. 
 - Interferencia con líneas de baja y media tensión. 
 - Por utilización de productos bituminosos. 
 - Salpicaduras. 
 - Polvo y/o ruido. 
 
 En remates de señalización y/o balizamiento. 
 
 - Atropellos por maquinaria y vehículos. 
 - Atrapamientos. 
 - Colisiones y vuelcos. 
 - Caídas de altura. 
 - Caída de objetos. 
 - Cortes y golpes. 
 
 
 1.3.2. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 
 
 Producidos por las interferencias con el sistema de viales de la población, habrá 
riesgos derivados de la obra, fundamentalmente por circulación de vehículos. 
 
 
1.4. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES. 
 
 1.4.1. PROTECCIÓN INDIVIDUALES. 
 
 - Cascos: Para todas las personas que participen en la obra, incluidos 

visitantes. 
 - Guantes de uso general. 
 - Guantes de goma. 
 - Botas de seguridad de lona. 
 - Botas de seguridad de cuero. 
 - Monos o buzos.  Se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la 

obra, según Convenio Colectivo provincial. 
 - Trajes de agua. 



 
 
 

 - Gafas contra impactos y antipolvo. 
 - Protectores auditivos. 
 - Cinturón se seguridad de sujeción. 
 - Cinturón antivibratorio. 
 - Chalecos reflectantes. 
 
 1.4.2. PROTECCIÓN COLECTIVA. 
 

- Pórticos protectores para tendidos eléctricos aéreos y pasos inferiores. 
 - Vallas de limitación y protección. 
 - Señales de tráfico. 
 - Señales de seguridad. 
 - Carteles informativos. 
 - Cintas de balizamiento. 
 - Balizas luminosas. 

-Tapas para pequeños huecos y arquetas mientras no se disponga de una 
definitiva. 

 - Topes para desplazamiento de camiones. 
 - Redes. 
 - Soportes y anclajes de redes. 
 - Tubo de sujeción cinturón de seguridad. 
 - Anclaje para tubo. 

- Extintores para almacenes, locales, zonas con combustibles, etc. 
- Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas. 
- Puestas a tierra en cuadros y máquinas eléctricas  (excepto máquinas de doble 
aislamiento) 

 - Riego de las zonas donde los trabajos generen polvo. 
 - Semáforo en  puntos conflictivos. 
 
 
 1.4.3. FORMACIÓN. 
 
 Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los 
métodos de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las 
medidas de seguridad que deberá emplear. 
 
 Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y 
primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 
 
 
 1.4.4. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 
 
Botiquines. 
 
 Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene e el Trabajo, o normativa similar vigente. 
 
             
Asistencia a accidentados. 



 
 
 

 
 Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 
(Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), 
donde debe trasladarse a los accidentados para más rápido y efectivo tratamiento. 
 
 Es obligatorio disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los 
teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., 
para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de 
asistencia. 
 
Reconocimiento Médico. 
 
 Todo personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento 
médico previo al trabajo, que será repetido en el período de un año. 
 
 Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su 
potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la población. 
 
 
1.5. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 
 
 
 Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y 
caminos, tomándose las adecuada medidas de seguridad que cada caso requiera. 
 
 Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso de toda 
persona ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 
 
 Se asegurará el mantenimiento de tráfico en todo momento durante la ejecución de 
las obras, con la señalización necesaria y de acuerdo con las vigentes normas. 
 
 Toda la señalización será revisada y rectificada o ratificada por el personal 
facultativo adscrito a la Dirección de la Obras, con la periodicidad que sea razonable. 
 

La Solana, Noviembre de 2012. 
 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 

Fdo.: Andrés Lara Izquierdo. 
 



 
 

2.  PLANOS 
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PARTE I .- INTRODUCCION Y GENERALIDADES 
 
CAPITULO 0. INTRODUCCION 
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PARTE I .- INTRODUCCION Y GENERALIDADES 
 
 
CAPITULO 0.- INTRODUCCIÓN. 
 
 
ARTICULO 1.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES. 
 
 
 El presente Pliego de Prescripciones tiene por objeto describir y regular la ejecución de 
las tareas de prevención de riesgos profesionales individuales y colectivos y dotación de 
medios de protección y señalización adecuada para conseguir un óptimo nivel de bienestar y 
seguridad para las personas directa o indirectamente afectadas por la ejecución de las obras 
definidas en este Proyecto. También se definen las características y especificaciones a las que 
deben ajustarse los equipos y materiales empleado en las diversas tareas relacionadas con los 
objetivos anteriormente citados. 
 
 
ARTICULO 2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
  El proyecto de urbanización prevé la construcción de una glorieta en el 
cruce entre la carretera de Valdepeñas y la calle Avda del Deporte, en el límite de 
suelo urbano de La Solana. 
 Todas las obras se definen adecuadamente en los documentos contractuales 
del proyecto, y se ejecutarán con arreglo a lo que en ellos se indique y a las órdenes 
que dicte el Ingeniero Director de  las obras. 
 
 
ARTICULO 3. INSTALACIONES DE LA OBRAS Y CENTROS DE TRABAJO. 
 
 
 A los efectos de lo dispuesto en los artículos del presente Pliego, se entenderá como 
centro de trabajo toda instalación fija en la obra en la que se realicen actividades concretas 
susceptibles de acarrear riesgo para las personas que se encuentren en sus proximidades. 
 
ARTICULO  4.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION. 
 
 
 Durante la ejecución de las obras, serán de obligado cumplimiento las siguientes 
disposiciones de rango legal, en las que prevalecerán, como es lógico, aquellas de mayor 
rango y de publicación mas reciente, en todo lo que modifiquen o perfeccionen a las restantes: 
 
 
*  Estatuto de los Trabajadores. 
*  Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 09-03-71, B.O.E del 

16-03-71). 
*  Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71). 
*  Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto, 432/71, 11-3-71) (B.O.E. 16-3-

71). 
*  Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20-5-52) 

(B.O.E. 15-6-52). 
*  Reglamento de los Servicios Médicos de la Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-

59). 
*  Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 

5/7/8/9-9-70). 



 

*  Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 17-5-74) 
(B.O.E. 29.5.74). 

*  Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73). 
*  Reglamento  de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-11-68). 
*  Norma 8.3-IC sobre Señalización, Balizamiento, Defensa, Limpieza y Terminación de 

Obras Fijas en vías fuera de poblado (O.M. de 31-08-87, B.O.E del 18.09-87). 
*  Normas para señalización de obras en las carreteras (O.M. 14-3-60) (B.O.e: 23-3-6-). 
*  Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
*  R.D. 1403/86 de 9 de Mayo. B.O.E. 8-7-86. Señalización e Seguridad de Centros de 

Trabajo. 
 
*  Obligatoriedad de la inclusión en un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en 

los Proyectos de Edificación y Obras Públicas (Real Decreto 555/1986 de 21-02-86, 
B.O.E. del 21.03-86). 

* Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
* Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento  de los 

Servicios de Prevención en obras de construcción. 
 
* Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
* Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
* Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 

 
* Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
 
* Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
 
* Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
 
* Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 
* Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 
* Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
* Manual de ejemplos de señalización de obras fijas (Dirección General de Carreteras, 

Ministerio de Fomento). 
 
* Señalización móvil de obras (Dirección General de Carreteras, Ministerio de Fomento).



 

 
CAPITULO I. PREVENCIÓN DE RIESGOS PERSONALES. 
 
ARTICULO 5.- CONTAMINANTES FÍSICO-QUÍMICOS. 
 
5.1.- EL POLVO. 
 
 Se define como el conjunto de partículas sólidas, en suspensión dentro del ambiente de 
trabajo, procedentes de procesos mecánicos de disgregación. 
 
 Se produce generalmente en instalaciones de Machaqueo, Clasificación y Tratamiento 
de áridos y en Perforaciones, siendo el elemento más nocivo habitual el SiO2 (polvo de sílice) 
que da origen a la silicosis, pudiendo llegar a producir la grave enfermedad conocida por 
neumoconiosis. En relación con la cantidad de polvo inhalado, sus efectos tóxicos pueden ser. 
 

a)  Inertes.- Si el contenido en sílice del polvo ambiental es inferior al 1%. 
b)  Neumoconióticos.- Si el contenido en sílice es superior al 1% y su TLV viene 

dado por la fórmula: 
 

10 
TLV = -------------------      

% Sio2 + 2mg/m3 
 
 Su prevención, en trabajos de larga duración, se realizará mediante protecciones 
colectivas que palíen o eliminen en su origen el foco contaminante, empleándose según el 
proceso determinado, instalaciones especiales con métodos de. Captación, Filtración, 
Sedimentación por vía húmeda, Ciclones, Extractores, Ventiladores, Renovadores de 
ambiente, etc. 
  
 Para casos puntuales o en defecto circunstancial de estos sistemas se emplearan 
protecciones individuales mediante mascarillas o equipos autónomos de respiración 
adecuadas y estudiadas de acuerdo con proceso productivo concreto. 
 
 
5.2.- GASES, VAPORES Y HUMOS 
 
 5.2.1. Gases de escape de motores de combustión interna. 
 
 Debido al inevitable fenómeno de la combustión incompleta de la mezcla, se plantean 
problemas de intoxicación en locales cerrados,zonas abiertas o semiabiertas mal ventiladas, o 
bien para los operarios próximos a las máquinas. 
 
 Con objeto de evitar el riesgo derivado de las sustancias contaminantes que forman 
parte de los humos de combustión (monóxido carbónico, vapores nitrosos y sulfurosos, etc.), 
se adoptarán medidas de prevención, aparte de una perfecta puesta a punto del motor, 
consistentes en establecer alguno de los diferentes sistemas de depuración de gases de 
escape que se indican a continuación: 
 
 a) Reciclaje. Consistente en mezclar el aire de admisión con parte de los gases de 
escape, con lo que se logra disminuir la cantidad de inquemados. 
 
 b) Enfriamiento y dilución. A los gases de escape se les inyecta agua pulverizada 
consiguiendo la precipitación de los gases solubres y reducción de paso de NO a NO2 -más 
tóxico-, por el enfriamiento producido. 
 
 c) Barbotaje. A los gases de escape se les hace pasar por un baño de agua al que se le 
adiciona algún producto químico.  
 
 d) Catalizadores. La oxidación catalítica elimina el CO pasa a CO2, pero facilita el paso 
de NO a NO2. 



 

 
 e) dilución con aire. 
 
 En cualquier caso, y siempre que no exista otro sistema mejor de prevención, en 
recintos cerrados o zonas semiabiertas mal ventiladas, se proyectará y se instalará un 
depósito de ventilación y extracción adecuada. 
 
 
 5.2.2.  Limpieza y lavado de máquinas. 
 
 Esta operación, imprescindible para su mantenimiento, puede realizarse con métodos 
tradicionales o mediante hidrolimpiadoras, pero, en cualquier caso, se añaden al agua 
determinados productos químicos detergentes o desengrasantes, como algunos hidrocarburos 
dorados tóxicos, por lo que se debe suministrar a los trabajadores elementos de protección 
personal consistentes en mascarillas, guantes impermeables y ropas adecuadas. Como 
medida preventiva, se procurará sustituir estas sustancias por otras de propiedades similares 
pero no tóxicas. 
 
 
 5.2.3.  Pinturas, esmaltes y barnices por pulverización o provección. 
 
 Estos productos llevan consigo riesgo de intoxicación por aportación de elementos 
nocivos en suspensión al ambiente de trabajo, tales como hidrocarburos aromáticos, partículas 
de plomo, cromo, cadmio, sales de mercurio y cobre, así como ciertos productos clorados o a 
base de arsénico, cuyos efectos sobre el organismo son de notoria gravedad. 
 
 Se procurará utilizar productos en cuya composición se hayan eliminado en todo, o en 
parte, las citadas sustancias tóxicas, si bien deben observarse con rigor las siguientes medidas 
preventivas. 
 
 A) Se controlará el ambiente pulverizando mediante aparatos apropiados que permitan 
medir las concentraciones peligrosas, haciendo pasar el aire a través de reactivos adecuados. 
 
 B) Se evitará que los operarios respiren vapores nocivos mediante: 
 
 
 a)  Ejecución de trabajos en cabinas aisladas dotadas de instalaciones de 

captación de vapores disolventes. 
 
 b)  Dotar de instalaciones de ventilación enérgica y extracción, desde la aplicación 

de pinturas hasta su secado, en locales cerrados o mal aireados. 
 
 c)  Disponer de lugares apropiados destinados al almacenamiento y manipulación 

de disolventes que, de otro lado, eviten el riesgo de incendio o explosión. 
 
 C) Para el caso de que sea imposible sustraer al trabajador de este riesgo de 
intoxicación se le dotará de Protección Individual mediante la combinación de prendas 
adecuadas: trajes, escafandras, gafas, mascarillas, guantes, etc., e incluso mecanismos de 
respiración autónomos. Todo esto, unido a una serie de medidas complementarias. aseo 
personal, lavado de ropas, eliminación de cigarrillos o cualquier otra sustancia de ingestión 
durante el trabajo, con objeto de evitar la coincidencia de factores desfavorables que 
aumenten notablemente los peligros de intoxicación. 
 
 Por último, hay que señalar que para determinados procesos en los que se hace 
patente la presencia de ciertos contaminantes (amianto, plomo, etc.) se observarán con toda 
exactitud las medidas contenidas en los Reglamentos legales vigentes (O.M. de 31-10-84 para 
el amianto, etc.) y a los que presumiblemente tengan prevista su aparición durante el período 
de ejecución de las obras. 
 
 



 

 
5.3.- RUIDOS. 
 
 
 La máxima exposición permisible al ruido será la que se establece  en las 
recomendaciones ISO y OSHA, adoptadas en EE.UU.  
 
 Para el caso de operarios expuestos a diferentes niveles de ruido, se efectuará su 
adición debiendo verificarse: 
 

ti 
E = ------------ < 1 

Ti 
 
 Siendo: 
 ti =  Tiempo de exposición real a un nivel. 
 Ti =  Tiempo máximo de exposición admisible a ese nivel (según las 

recomendaciones ISO y OSHA). 
 
 En el caso de que exista riesgo para las personas de sufrir exposiciones reales de 
tiempo superior al máximo admisible, dentro de la zona de alcance de una fuente de emisión 
ruidosa, deberá tomarse alguna de las siguientes medidas preventivas: 
 
 a) Sustituir la fuente de emisión ruidosa por otra cuyo nivel sonoro sea tolerable. 
 
 b) Definir el puesto de trabajo de los posibles afectados a la distancia adecuada del 
foco perturbador. 
 
 c) Instalar acústicas alrededor del foco perturbador, o bien entre éste y el receptor 
afectado. 
 
 Si la medidas preventivas no fuesen suficientes se equipará a los trabajadores 
afectados con medios de protección individual (cascos, auriculares, tapones, etc.) llegando 
incluso, si fuera necesario, a limitar el tiempo de exposición. 
 
 
5.4.- VIBRACIONES. 
 
 Las erradicación del riesgo depende en gran medida de las aportaciones técnicas que 
puedan incorporarse como resultado de un tratamiento integral del ruido y de las vibraciones. 
En ausencia de criterios más concretos, se equipará con cinturones antivibratorios a los 
operarios expuestos a posibles movimientos vibratorios de frecuencia inferior a 100 Hz. 
 
 
 
5.5.- CAMPOS ELECTROMAGNETICOS. 
 
 5.5.1. Riesgo eléctrico. 
 
 El análisis detallado de las lesiones producidas por electrocución, ha demostrado que 
los factores determinantes de la gravedad de las mismas son la intensidad de la corriente que 
circula por el cuerpo humano y la duración de la descarga. 
 
 Como valor de la intensidad-tiempo que es inocua a la mayoría de las personas, se 
puede tomar 30 Ma durante 3 sg., que en adelante denominaremos Valor de Seguridad. 
  
  5.5.1.1. Tensiones de Seguridad. 
 



 

 Teniendo en cuenta el Valor de Seguridad, y la resistencia media que ofrece el cuerpo 
humano (500 ohm. en los locales secos, 1.500 ohm. en los locales húmedos) obtendremos las 
siguientes tensiones de seguridad: 
 
 * Locales secos: 1.500 ohm. x 0,03 A = 45 V. 
 * Locales húmedos: 500 ohm. x 0,03 A = 15 V. 
 
  5.5.1.2. Tipos de contactos. 
 
 * Contacto Directo: Se define como tal, el contacto de personas con partes activas de 
materiales y equipos, entendiéndose por partes activas, aquéllas que están normalmente bajo 
tensión. 
 
 * Contacto Indirecto: Se define como tal, el contacto de personas con masas puestas 
accidentalmente bajo tensión, entendiéndose por masa el conjunto de parte metálicas de un 
aparato o instalación que, en condiciones normales, están aisladas de las partes activas. 
 
  5.5.1.3. Métodos de prevención. 
 
 Los métodos de prevención se adoptarán con objeto de prevenir los contactos 
eléctricos, con el fin de evitar que circulen por la persona corrientes peligrosas, para lo cual se 
actuará modificando o controlando los valores de los cuatro parámetros que definen el riesgo 
eléctrico (tensión, intensidad, resistencia, tiempo de exposición) tratando de alcanzar los 
siguientes objetivos: 
 
 - Disminución de la tensión aplicada (tensiones menores de 15 V. ó 45 V., según los 
casos). 
 - Aumento de la resistencia que ofrece el cuerpo humano (Aislamiento). 
 
 - Disminución del tiempo de actuación de la corriente sobre el cuerpo humano 
(mediante el seccionamiento del circuito con interruptor diferencial y/o magnetotérmico). 
 
 - Imposibilidad de que circule por el cuerpo humano corriente alguna (Interrupción del 
circuito de retorno: Centro de la estrella o grupo de transformación o equipo generador, 
transformador con separación de circuitos, etc.). 
 
 
ARTICULO 6.  RIESGOS DERIVADOS DEL EMPLEO DE MAQUINARIA DE 

CONSTRUCCION. 
 
 Deberá tenerse en cuenta, y por lo tanto se adoptarán las correspondientes medidas de 
prevención, los siguientes riesgos inherentes al empleo de maquinaria en la ejecución de 
cualquier unidad de obra: 
 
 A) RIESGOS COMUNES 
 

*  Falta de carcasas protectoras en motores, correas y engranajes. 
*  Defectos de diseño de los elementos de subida y bajada a las máquinas. 
*  Ausencia de enclavamientos o su no utilización. 
*  Defectos de mantenimiento. 
* Fatiga física del operador. 

 
 B) RIESGOS PARTICULARES 
 

* Existencia de colectores de escape. 
* Necesidad de repostar combustible. 
* Mantenimiento del nivel de líquido refrigerante. 
* Utilización de manivelas de arranque. 
* Existencia de circuitos alimentados por baterías. 

 



 

 No obstante lo anterior, deberán adoptarse medidas especiales de prevención de 
riesgos específicos para cada máquina en particular, siguiendo las instrucciones y criterios de 
seguridad que se exponen a continuación. 
 
6.1. MAQUINARIA DE TRANSPORTE. 
 
 Las medidas de seguridad que se indican a continuación serán de aplicación todo a tipo 
de máquinas dedicadas al transporte de materiales (camiones de caja no basculante, 
remolques, plataformas, bañeras, etc.), y en especial a los camiones volquetes y a los 
Dumperes. Su inobservancia da lugar, en la mayoría de los casos, a accidentes graves o 
mortales. 
 
 6.2.1.) Al efectuar reparaciones, con el basculante levantado, deberán utilizarse 
mecanismos que eviten su desblocaje: puntales de madera, perfiles calzados, cadenas de 
sustentación, etc. que impidan con la caída de la misma, el atrapamiento del mecánico o del 
conductor que realiza esta labor. 
 
 6.2.2.) Al bascular en vertederos, deberán siempre colocarse unos topes o cuñas que 
limiten el recorrido marcha atrás. Así mismo, para ejecutar esta operación se accionará 
siempre el freno de estacionamiento. 
 
 6.2.3.) Cuando se efectúen operaciones de carga, en todos los vehículos dotados de 
visera protectora, el conductor del vehículo permanecerá dentro de la cabina. En todos los 
vehículos no dotados de esta protección, el conductor se alejará del vehículo a una distancia 
conveniente que evite el riesgo de ser alcanzado por caída de materiales. 
 
 6.2.4.) Después de efectuar la descarga y antes del inicio de la marcha se procederá a 
bajar el basculante. Esta precaución evitará la avería de las botellas y el choque con 
elementos de altura reducida, origen de gran número de accidentes. 
 
 6.2.5.) A fin de evitar atropellos en las maniobras de marcha atrás, todas estas 
máquinas deberán estar dotadas de luz y bocina para esta marcha. 
 
 6.2.6.) Durante los trabajos de carga y descarga no deben permanecer personas en las 
proximidades de las máquinas, para evitar el riesgo de atropello o aplastamiento. 
 
 6.2.6.) Durante los trabajos de carga y descarga no deben permanecer personas en las 
proximidades de las máquinas, para evitar el riesgo de atropello o aplastamiento. 
 
 6.2.7.) Deberá elegirse el camión adecuado a la carga a transportar y el número de 
ellos. Se dará siempre paso a la unidad cargada y se efectuarán los trabajos en la posición 
adecuada: para palas de ruedas articuladas deberá ser perpendicular al eje de la carga; para 
palas de ruedas de chasis rígido y palas de cadenas, su eje deberá formar 150º con el frente 
donde trabaja la máquina. 
 
 6.2.8.) Se prestará atención especial al tipo y uso de los neumáticos. Si el camión ha de 
someterse a paradas o limitaciones de velocidad, se disminuye el calentamiento de los 
neumáticos, utilizando el tipo radial y calculando el índice de Tm/Km/h. 
 
 6.2.9.) En todos los trabajos, el conductor deberá estar dotado de medios de protección 
personal, en particular casco y calzado antideslizante. 
 
 
6.2. MAQUINARIA DE COMPACTACIÓN 
 
 Este tipo de máquinas es de manejo sencillo y su trabajo consiste en ir y venir repetidas 
veces por el mismo camino. Sin embargo, poseen uno de los mayores índices de 
accidentabilidad en obra, debido fundamentalmente a las siguientes causas que deberán ser 
objeto de medidas especiales de prevención: 
 



 

 6.2.1) La monotonía en su trabajo, que hace frecuente el despiste del maquinista, 
provocando atropellos, vuelcos y colisiones. Para evitarlo, deberán realizarse rotaciones del 
personal encargado y controlar los períodos de permanencia en su manejo. 
 
 6.2.2.) La inexperiencia del maquinista, por lo que nunca de dejarán estas máquinas en 
manos de cualquier operario con carnet de conducir o sin él, dándole unas pequeñas nociones 
del cambio de marcha y poco más. 
 
 6.2.3.) Deberá tenerse muy en cuenta que los compactadores tienen el c.d.g. 
relativamente alto, lo que les hace muy inestables al tratar de salvar pequeños desniveles, 
produciéndose el vuelco. Un maquinista adecuado, con sus medios de protección personal ya 
aludidos, deberá estar siempre a cargo del manejo de este tipo de máquinas. 
 
 
 
 
6.3. MAQUINARIA DE PREPARACION Y EXTENDIDO DE FIRMES. 
 
 Bajo este epígrafe se considerarán incluidas todas las instalaciones fijas de obra 
destinadas a la fabricación y puestas en obra de suelos y bases granulares tratadas, y en 
especial, las plantas de fabricación de mezclas bituminosas. Para las primeras, deberán 
ser objeto de prevención los riesgos inherentes a su implantación y uso, que son, en general, 
comunes con los de las plantas de hormigón, ya estudiadas. En cuanto a las plantas asfálticas, 
deberán adoptarse las medidas de seguridad encaminadas a disminuir o evitar los siguientes 
riesgos: 
 
 
 6.3.1.) Riesgo eléctrico. Este tipo de máquinas, sobre el que se apoya una de las 
mayores instalaciones fijas de obra, dispondrá en la cabina de mando de instalaciones 
eléctricas dotadas de armarios con buen aparillaje y protección adecuada, así como de 
paneles de mando automáticos. El circuito de alienación eléctrica es el que mayor riesgo 
acarrea, dada la cantidad de motores que dispone y la abundancia de partes metálicas que 
componen su estructura. En prevención de accidentes, deberán instalarse dispositivos de 
protección colectiv a base de interruptores diferenciales y correctaspuestas a tierra en todos 
los motores. 
 
 
 6.3.2.) Riesgo de caída de personas. Dada la necesidad de subida, bajada y 
permanencia de operarios en estas instalaciones, se prestará atención especial en alturas 
superiores a 2 m. Se instalarán pasarelas con barandillas, con rodapié y escaleras con 
pasamanos, a fin de facilitar el paso de personas en las zonas de tránsito o lugares de 
accionamiento de compuertas, básculas, etc., de la máquina, y evitar su posible caída. 
 
 
 6.3.3.) Riesgo de atrapamiento. Debido a la presencia de partes móviles existe el 
riesgo, tanto en su manipulación, por descuido, en zonas de tránsito. Será obligatoria la 
instalación de carcasas o pantallas protectoras y en todo caso se interrumpirá el 
funcionamiento de la máquina, antes de proceder a ninguna reparación o manipulación en 
estas zonas. Asimismo, a nivel del suelo se protegerá el perímetro de la zona afectada, 
impidiendo el acceso a personas en las proximidades de la misma. 
 
 
 6.3.4.) Riesgo de golpes y colisiones. Deberá establecerse un circuito fijo de circulación 
de vehículos, debida ente señalizado, evitando, en los posible, el paso de personas a través de 
él. Los vehículos que lleven materiales a la planta, no deberán abstaculizar el paso de los que 
transportan la mezcla bituminosa a los tajos. 
 
 
 6.5.5.) Riesgo de incendio. Dada la presencia de materiales inflamables en las 
inmediaciones, especialmente en las inmediaciones, especialmente, los tanques de fuel-oil y 



 

betún, se prohibirá fumar o hacer fuego en sus inmediaciones. Así mismo, se acotará con 
vallas el perímetro del recinto de ubicación de los tanques. Por otra parte, el calentamiento de 
la salida de las cisternas de betún, se hará lejos de los depósitos de líquidos inflamables. En 
cualquier caso, la planta estará dotada de medios de extinción de incendios. 
 
 6.3.6.) Riesgo de quemaduras. Debido al alto punto de temperatura que experimentan 
las caldera y el aglomerado, el contacto accidental reviste consecuencias de extrema 
gravedad. Si es preciso encender manualmente la planta, se hará siempre con un mechero o 
hisopo de gran longitud. Así mismo, las tuberías aceite caliente y de asfalto, se aislarán 
convenientemente, para proteger al personal e impedir la pérdida de calor. 
 
 
 6.3.7.) Riesgo de daños a terceros.al proyectar su emplazamiento, se tendrá muy en 
cuenta la dirección de los vientos dominados, para no contaminar zonas habitadas o 
frecuentadas por personas. Por otro lado, se pondrá especial atención en disponer una buena 
señalización de seguridad. 
 
 6.3.8.) Riesgo personal. Los operarios que trabajan en la planta asfáltica deberán ir 
provistos de medios de protección personal, siendo obligatoriamente necesarios los siguientes: 
casco, botas, mascarilla contra gases o vapores, gafas contra proyecciones y guantes de 
amianto o similar. 
 
 6.3.9.) Riesgo indeterminado. En esta, como en todas las máquinas deberá realizarse 
un mantenimiento adecuado y periódico, evitando así riesgos imprevisibles contra las 
personas, así como reparaciones de alto costo. En particular, se prestará atención especial a 
las revisiones de la instalación eléctrica, juntas de tuberías y sus posibles pérdidas y las 
temperaturas del fuel y del aceite, vigilando los termostatos. 
 
 Todas las medidas de prevención de riesgos, anteriormente expuestas, serán de 
aplicación en su caso, a todo tipo de maquinaria empleada directa o indirectamente en la 
extensión de mezclas asfálticas o en la aplicación de tratamientos bituminosos, sea cual fuese 
su objeto. También serán aplicables las medidas de prevención de riesgos derivados de las 
operaciones de transporte de los productos bituminosos desde las instalaciones de fabricación 
y/o acopio hasta el lugar de su puesta en obra. 
 



 

 
PARTE  II. MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCION. 
 
 
CAPITULO 0: INTRODUCCION. 
 
 
ARTICULO 7. CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION. 
 
 Todos los elementos de protección, tanto individuales como colectivos, tendrán fijado 
un período de vida útil desechándose a su término. Cuando, por las circunstancias especiales 
del trabajo, se produzca un deterioro más rápido de una prenda o equipo, se repondrá ésta al 
momento, independientemente de cual sea su duración prevista o la fecha de la próxima 
entrega. 
 
 Todo medio o equipo de protección que hay sufrido un trato límite es decir, el máximo 
para el que fue concebido (por ejemplo, como consecuencia de un accidente) será desechado 
y repuesto inmediatamente. De igual forma se procederá cuando, debido a su utilización, 
hayan adquirido holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante. 
 
 En ningún caso el uso de una prenda o equipo de protección representará un riesgo en 
sí mismo. 
 
 
 
CAPITULO I: PROTECCIONES INDIVIDUALES. 
 
 
ARTICULO 8. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. 
 
10.0. GENERALIDADES. 
 
 Todo elemento de protección personal se ajustara a las Normas de Homologación del 
Ministerio de Trabajo (O.M. del 17-5-74, B.O.E. del 29/05/74) siempre que exista en el 
mercado.En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial deberán ser, a juicio 
del Director de las Obras, de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 
 
 Se procurará que, en todo momento, los trabajadores o las terceras personas que, 
eventualmente se encuentren en la zona de obras, dispongan de un equipo de protección 
idóneo, para lo cual: 
 

* Deberá estar adaptado a la naturaleza del riesgo para el que ha sido concebido, 
es decir, deberá ser eficaz. 

* Deberá causar la menor molestia, es decir, estorbará lo menos posible y, por lo 
tanto, será fácilmente aceptado  por el trabajador. 

* Deberá sentar bien por su concepción estética. 
 
 
 En cualquier caso, se tendrá siempre presente que la función de los equipos de 
protección individual consiste en aminorar las consecuencias de un accidente, y no en eliminar 
o reducir el riesgo de que éste se produzca, por lo que nunca deberán ser sustitutivos, sino 
complementarios, de los equipos de protección colectiva y de las medidas de prevención 
general. 
 
 Se exceptuarán de lo dispuesto en el párrafo anterior los casos en los que el empleo de 
protecciones colectivas entrañe mayor riesgo que el del propio trabajo en sí, lo que ocurrirá, 
eventualmente, en casos excepcionales y de corta duración. 
 
 
8.1.-  PROTECCION DE LA CABEZA. 



 

 
 Será obligatorio el empleo de casco protector en todo lugar de la zona de obras donde 
exista riesgo de que hombre y objetos puedan caer desde un nivel a otro. 
 
 El caso protector se compondrá de: 
 
 - Casco propiamente dicho. 
 - Barboquejo y/o atalaje. 
 - Accesorios varios. 
 
 
8.2.- PROTECCION DE LOS OIDOS. 
 
 Será obligatorio el empleo de cascos anti-ruido, en todo lugar de la zona de obras, 
donde trabajadores y/o terceras personas estén sometidos a la acción de fuentes de emisión 
ruidosa, durante períodos de tiempo superiores a los máximos admitidos por las 
Recomendaciones ISO y OSHA, (contempladas en la Reglamentación vigente al respecto en 
EE.UU.). 
 
 Se admitirá el empleo de tapones protectores en las mismas circunstancias y siempre y 
cuando el nivel de protección aportado no sea inferior al exigido por las citadas 
recomendaciones. 
 
 Los cascos anti-ruido estarán formados por dos orejeras rígidas unidas entre sí por una 
lámina o unas varillas de acero que permitan la sustentación del conjunto por detrás de la 
cabeza. Las orejeras estarán provistas, del lado del pabellón auditivo, de una pieza elástica 
que sirve de junta de estanqueidad y que las haga más confortables. 
 
 Los tapones protectores estarán constituidos por dos tapones auriculares que se 
adapten a la cavidad del oído externo y protejan el sistema auditivo de los efectos de los 
niveles sonoros externos. 
 
 
8.3.- PROTECCIÓN DE OJOS. 
 
 Será obligatoria la utilización de gafas protectoras en todo lugar de la zona de obra en 
la que trabajadores y/o terceras personas estén expuestos a cualquiera de los siguientes 
riesgos: 
 
 * Penetración o impacto de partículas sólidas en el ojo. 

* Existencia de polvo más o menos fino, en el aire. 
* Contacto con líquidos o vapores corrosivos. 
* Explosión o radiaciones visibles demasiado intensas. 
* Exposición a radiaciones invisibles (infrarrojo y  ultravioleta). 

 
 
 8.3.1. Protección frente al polvo e impactos. 
 
 Se utilizarán gafas de cazoleta con protecciones laterales, cuyos cristales sean 
ópticamente neutros y perfectamente transparentes. Si existiese riesgo de impacto con 
partículas gruesas, o suficientemente intenso como para producir la rotura de los cristales, se 
emplearán gafas especiales de seguridad con rejilla metálica protectora. 
 
 
 8.3.2. Protección frente a líquidos y vapores corrosivos. 
 
 Se utilizarán gafas estancas con protección perimetral completa, dotadas de sistemas 
de aireación adecuados y pantallas ejecutadas con un material plástico antiempañable. 
 
 



 

 8.3.3. Protección frente a radiaciones electromagnéticas. 
 
 Se utilizarán gafas especiales equipadas con cristales fabricados con materiales 
capaces de eliminar en su totalidad las radiaciones peligrosas. El mecanismo de actuación 
podrá ser el de absorción o el de reflexión, o bien una combinación de ambos procedimientos. 
Asimismo, deberá disponerse de gafas equipadas con una gama completa de cristales de 
diferente opacidad, que sea capaces de eliminar una determinada banda de espectro. 
 
 No se admitirá el empleo de gafas con cristales simplemente teñidos, sin características 
selectivas que permitan eliminar las radiaciones nocivas de la zona ultravioleta (2800 A = 8 cm 
< - 3300 A = 10 cm; - = longitud de onda) y las infrarrojas de pequeña longitud de onda (0,8 m 
< - < 1,4 m). 
 
 Los operarios que efectúen trabajos de soldadura deberán protegerse con pantallas 
faciales de seguridad materializadas en plástico, y dotadas de cristales filtrantes que eliminen 
por completo las bandas de radiaciones nocivas definidas en el párrafo anterior y aminoren el 
efecto de las radiaciones visibles demasiado intensas. 
 
 
8.4.- PROTECCION DE LAS VIAS RESPIRATORIAS. 
 
 Será obligatoria la utilización de equipos de protección personal de las vías 
respiratorias en todo lugar de la zona de obras en la que trabajadores y/o terceras personas 
estén expuestos al riesgo de inhalación de polvo o vapores y/o gases irritantes o tóxicos, y 
siempre y cuando sea imposible o desaconsejable la implantación de sistemas de protección 
colectiva. 
 
 Los dispositivos de protección de las vías respiratorias estarán diseñados 
específicamente para resguardar el sistema respiratorio del individuo de los efectos del polvo, 
humos, vapores y gases tóxicos o nocivos, etc., y podrán utilizar alguno de los dos 
procedimientos siguientes: 
 
 - Filtración físico-química del aire inhalado. 

- Aislamiento de las vías respiratorias respecto del aire  ambiente. 
 
 
 8.4.1. Sistemas filtrantes. 
 
 8.4.1.1. Protección frente al polvo. 
 
 Se emplearán mascarillas antipolvo en las zonas de trabajo donde la atmósfera esté 
cargada de polvo. Constarán de una mascarilla propiamente dicha, ya sea completa o 
buconasal, equipada con un dispositivo filtrante de tipo mecánico que retenga las partículas 
agresivas. 
 
 Se tendrá presente que su vida estará limitada por la propia duración del filtro, cuyos 
poros se colmatarán después de un período de utilización más o menos largo,. El usuario se 
dará cuenta de ello por un aumento de la dificultad en la respiración. Al ser este fenómeno 
progresivo, se repondrá la mascarilla cuando el grado de colmatación del filtro sea tal que 
haga imposible mantener el ritmo normal de respiración. 
 
 
 8.4.1.2. Protección frente a humos, vapores y gases. 
 
 Se emplearán mascarillas antigás en las zonas de trabajo donde la atmósfera esté 
contaminada por humos, vapores y/o gases irritantes o tóxicos. Constarán de una mascarilla 
completa, equipada con un dispositivo filtrante de carácter químico que retenga o neutralice las 
sustancias nocivas presentes en el aire ambiente. 
 



 

 Se observarán, con toda exactitud, las instrucciones dadas por el fabricante en lo que 
se refiere al empleo, mantenimiento y vida útil de la mascarilla. 
 
 
 8.4.2. Elección del equipo adecuado. 
 
 La elección de un equipo de protección personal del sistema respiratorio deberá 
hacerse en base a las dos premisas siguientes: 
 

- Diseñar una protección separada para cada riesgo, y no reunir en un mismo 
dispositivo elementos de protección   contra varios riesgos diferentes, salvo que 
esos riesgos se presenten simultáneamente en la misma zona de trabajo. 

 
- A igualdad de eficacia, dar preferencia a los aparatos más sencillos y más 

fáciles de conservar y mantener. 
 
8.5.- PROTECCION DEL CUERPO. 
  
 8.5.1. Ropa de trabajo. 
 
 Todos los trabajadores deberán estar equipados con ropas adecuadas que aseguren 
una protección eficaz contra las agresiones exteriores (intemperie, radiaciones, agentes 
parásitos,productos químicos, etc.). 
 
 El mono o buzo de trabajo deberá ser amplio y podrá ajustarse a la cintura mediante un 
cinturón de hebilla o de anillas. Asimismo, deberá estar dotado de aberturas de aireación y de 
puños ajustables. 
 
 8.5.2. Protección frente a polvo y gases. 
 
 Los trabajadores que realicen su labor en una atmósfera cargada de polvo, o en 
presencia de contaminantes físico-químicos que produzcan efectos nocivos en la piel, deberán 
ser equipados con ropa especial estanca y/o ropas con aire a presión. 
 
 8.5.3. Protección frente a efectos térmicos y radiaciones. 
 
 Los operarios que efectúen trabajos de soldadura estarán equipados con mandiles, 
manoplas y polainas especiales para protegerse de los efectos nocivos derivados de los 
procesos de soldadura. 
 
8.6.- PROTECCION DE LAS MANOS. 
 
 Será obligatoria la utilización de protecciones personales para las manos en todo lugar 
de la zona de obras en el que los trabajadores y/o terceras personas estén expuestas al riesgo 
de accidente mecánico y/o contacto manual con agentes agresivos de naturaleza físico-
química. 
 
 8.6.1. Protección individual contra las agresiones lentas (Dermatosis). 
 
 Se emplearán cremas, barreras o películas siliconadas y/o guantes adecuados para 
combatir las dermatosis profesionales. Estos últimos, constituyen el medio más eficaz de 
protección, utilizándose aquellas solamente en los casos en que, excepcionalmente, fuera 
imposible o desaconsejable el empleo de guantes. 
 
 8.6.2. Protección individual contra las agresiones rápidas. 
 
 Para proteger las manos frente a agresiones rápidas (golpes,cortes, arañazos, 
pinchazos, quemaduras, descargas eléctricas, etc.) se emplearán, según los casos diferentes 
prendas, tales como antes, manoplas, mandiles, etc. Su diseño deberá ser adecuado a la 



 

naturaleza de cada trabajo a realizar, por lo que deben ser confortables (tanto el material como 
la forma) y eficaces. 
 
 Las manoplas se utilizarán única y exclusivamente para el manejo de grandes piezas. 
Cuando sea necesaria una buena aprehensión de las piezas, será indispensable que la forma 
de guante permita la oposición del dedo pulgar. 
 
 La naturaleza material de estas prendas de protección deberá ser adecuada a los 
riesgos inherentes a cada tipo de trabajo. En función de esto, se procurará utilizar los 
siguientes tipos de guantes y manoplas: 
 

- De caucho, especialmente indicados en trabajos que conlleven riesgo eléctrico. 
- De neopreno, resistentes a la abrasión y a los agentes químicos de carácter 

agresivo. 
- De algodón o punto, en trabajos ligeros y/o que exijan  manipular chapas 

delgadas. 
- De cuero, para trabajos de manipulación en general. 
- De material plástico, para protegerse de agentes químicos nocivos y/o procesos 

abrasivos. 
- De amianto, especialmente indicados en trabajos que conlleven riesgo de sufrir 

quemaduras. 
- De malla-metálica, para trabajos de manipulación de piezas cortantes. 
- De lona, especialmente, indicados en trabajos de manipulación de objetos sin 

grandes asperezas, pero  que puedan producir arañazos, como es el caso de           
maderas fácilmente astillables. 

 
8.7.- PROTECCION DE LOS PIES. 
 
 Será obligatorio el empleo de calzado de seguridad en todo lugar de la zona de obras 
en la que trabajadores y/o terceras personas estén expuestas a riesgos de perforación 
aplastamiento de los pies. 
 
 8.7.1. Elementos integrantes del calzado de seguridad. 
 
 El calzado de seguridad llevará incorporados, obligatoriamente, los siguientes 
elementos: 
 

- Una suela especial que posea propiedades antideslizantes. 
 

- Una puntera reforzada que proteja los dedos del pie. 
 
 Además de éstos, y en función del riesgo específico inherente a cada tipo de trabajo, 
estarán dotados, eventualmente, de alguno o algunos de los siguientes elementos: 
 

- Una plantilla imperforable. 
- Un elemento de protección especial para lo tobillos. 

 
 8.7.1.1. Protección contra el riesgo de aplastamientos. 
 
 Se realizará integrando en el calzado una puntera de acero que pueda absorber el 
choque de un objeto sin deformarse y, por lo tanto, sin poner en peligro la integridad física de 
los dedos del pie. 
 
 Las punteras de seguridad deberán ser capaces de soportar una carga estática del 
orden de dos (2) toneladas y no se deformarán mucho bajo el efecto del choque de un objeto 
de veinte (20) kg. de peso, dejado caer desde una altura de un (1) metro. 
 
 Así mismo, deberán tener una protección horizontal redondeada, para evitar que los 
dedos puedan resultar seccionados. El espacio libre en el interior de la puntera no será inferior 
a 15 cm. en el momento del choque, ni a 20 mm. después de producirse el choque. 



 

 
 8.7.1.2. Protección contra el riesgo de perforaciones. 
 
 Se realizará incorporando al calzado una plantilla protectora ligera, y por lo tanto 
delgada, de acero inoxidable. 
 
 Su resistencia deberá ser tal que un objeto de ciento veinte (120) kg de peso, animado 
de una velocidad de setenta y cinco (75), milímetros por minuto, no producirá la perforación de 
la plantilla al incidir sobre la misma. 
 
 
 8.7.2. Características del calzado de seguridad. 
 
 El calzado de seguridad deberá reunir las siguientes características: 
 

- Solidez, o lo que es lo mismo, resistencia adecuada a las condiciones 
particulares de cada uno. 

- Flexibilidad. 
- Ligereza. 
- Confort. 
- Diseño estético. 

 
 8.7.3. Medición y abono. 
 
 Su medición se efectuará con arreglo al número de pares de unidades realmente 
utilizadas, y se abonaran a los precios números 19,20, 21 y 22 del Cuadro de precios nº 1. 
 
 
 
 
CAPITULO II: PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 
ARTICULO 9.-EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 
 
 
 
9.1.- PORTICOS LIMITADORES DE GALIBO. 
 
 Será obligatoria su instalación en todo lugar de la zona de obras en el que exista riesgo 
de que vehículos y maquinaria en general choquen contra obstáculos fijos o móviles, tales 
como dinteles de obras de paso, líneas aéreas eléctricas, telefónicas, etc. 
 
 Dispondrán de dintel limitador debidamente señalizado, y se ajustarán sensiblemente a 
la forma y dimensiones establecidas en los planos. 
 
 
9.2.- VALLAS AUTONOMAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCION. 
 
 Será  obligatoria su instalación en todo lugar de la zona de obras en el que existan 
obstáculos o discontinuidades importantes a nivel del suelo, tales como escaleras, zanjas, 
pozos, vaciados, acopio de material, etc. También se instalarán cuando sea necesario limitar 
físicamente un determinado espacio afectado por riesgos derivados de la proximidad de 
determinados contaminantes, máquinas o instalaciones de obra. 
 
 Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, y estará materializadas a base de entramados 
de tubos metálicos. Asimismo dispondrán de patas metálicas que aseguren, en todo momento, 
su perfecto equilibrio vertical. 
 
 



 

9.3.- TOPES DE DESPLAZAMIENTO PARA VEHICULOS. 
 
 Se instalarán todo lugar de la zona de obras en el que exista riesgo de que vehículos y 
maquinaria en general puedan volcar o precipitarse a causa de un acercamiento excesivo al 
borde de coronación en terraplenes, vertederos y incluso en zonas en las que el terreno 
natural presente cambios bruscos de pendiente. 
 
 
 Se podrán materializar con un par de tablones embridados, que se fijarán sólidamente 
al terreno por medio de redondos de acero hincados, o bien, con cualquier otro sistema eficaz, 
y se ajustarán sensiblemente a la forma y dimensiones establecidas en los planos. 
 
 
ARTICULO 10.- SEÑALIZACION DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES DE OBRA. 
 
 
 Se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 1403/1986 de 9 de Mayo (B.O.E del 8-7-
86), sobre Señalización de Seguridad en Centros de Trabajo, la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborale;, el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención; y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposicionesmínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. El Contratista adjudicatario de las obras estará obligado a establecer, en todas 
las instalaciones de obra, los elementos de señalización de seguridad que, en cuanto a 
distribución, forma, dimensiones y características técnicas, sean exigidos por la citada 
normativa legal. 
 
CAPITULO III.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
 
 
ARTICULO 11.- GENERALIDADES. 
 
 Dada el corto plazo de esta obra y la localización dentro de suelo urbano, dotado de 
servicios, cafeterías, comedores, etc., no se preve la necesidad de instalaciones de este tipo.  
 
 
CAPITULO IV:  MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 
 
 
ARTICULO 12. GENERALIDADES. 
 
 Con indepedencia de que la empresa adjudicataria de las obras deberá disponer de un 
Servicio Técnico de asesoramiento en materia de Seguridad e Higiene y Salud Laboral, y de 
un Servicio Médico de empresa, propio o mancomunado, deberá instalar obligatoriamente los 
elementos de medicina preventiva y primeros auxilios que se indican en éste capítulo. 
 
 
ARTICULO 13. BOTIQUINES. 
 
 
 Existirá un botiquín para primeros auxilios en cada uno de los tajos de la obra, el cual 
contendrá el material necesario para efectuar las primeras curas en caso de accidente. Cada 
botiquín estará dotado, con carácter imprescindible, de los siguientes elementos: 
 

- Agua oxigenada.  - Vendas (2 tamaños). 
- Alcohol.   - Esparadrapo y tiritas. 
- Yodo.   - Tijeras. 
- Mercurio-cromo.  - Pinzas. 
- Analgésicos.  - Etc. 

 



 

 El material utilizado será repuesto inmediatamente, manteniéndose siempre en 
perfectas condiciones de seguridad e higiene. A tales efectos, se nombrará un responsable 
cuyo cometido será el de mantener los botiquines en perfecto estado de uso. 
 
 Además de todo lo anterior, existirá un botiquín principal, adosado al cuerpo principal 
de las instalaciones de higiene y bienestar (dormitorio, comedores, aseos, etc.). Dispondrá de 
los útiles y elementos sanitarios anteriormente citados. 
 
 
CAPITULO V: SERVICIOS DE PREVENCION. 
 
 
ARTICULO 14.-  RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO. 
 
 La empresa constructora adjudicataria de las obras, como persona jurídica, asumirá 
con carácter único y exclusivo, la responsabilidad de hacer efectivo el cumplimiento de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Seguridad, Higiene y Salud Laboral , así como 
las prescripciones técnicas particulares que figuran en este pliego. La ejecución de obras por 
contrata implica directamente al Adjudicatario en ésta cuestión, salvo en los casos en los 
que la realización de los trabajos contratados se desarrollen en los centros de trabajo 
del departamento, o bien cuando manejen maquinaria, equipos, productos, materias 
primas ó útiles proporcionados por la Administración. ( INSTRUCCIÓN SEXTA PARA LA 
APLICACION DE LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES EN EL MINISTERIO DE FOMENTO Y SUS ORGANISMOS AUTONOMOS) 
 
 En consecuencia, la Dirección de las Obras no asumirá como buena, bajo su directa 
responsabilidad, ninguna modificación o alteración de las disposiciones exigidas tanto por la 
Normativa legal vigente en materia de Seguridad y Salud Laboral , como por el presente pliego 
de prescripciones técnicas, a no ser que tales variaciones estén debidamente justificadas, y a 
propuesta de la empresa adjudicataria, sean autorizadas por escrito, y así se haga constar en 
el libro de Incidencias de Seguridad e Higiene en el Trabajo, diligenciado a estos efectos, con 
la firma y rúbrica del Director de las Obras y del Delegado de Obra del Contratista 
Adjudicatario, quién asumirá la responsabilidad directa de las consecuencias de dichas 
variaciones, en su condición de coordinador de actuaciones en la materia, dado que 
generalmente, el personal adscrito a la Dirección Facultativa de las Obra, no ha recibido 
formación específica en cuestiones de Seguridad y Salud Laboral. 
 
 
ARTICULO 15.- SERVICIO TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 
 
 La empresa adjudicataria de las obras dispondrá de un Servicio Técnico de 
asesoramiento en materia de Seguridad e Higiene y Salud Laboral, el cual se encargará de los 
siguientes cometidos: 
 

- Elaboración y redacción de un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo  relativo 
a las obras definidas en el presente Proyecto, adaptando este estudio a sus 
medios y métodos particularesde  ejecución. 

 
- Realización de tareas de formación e instrucción del personal encargado de la 

ejecución de las obras, con  objeto de que se observen con exactitud las  
prescripciones impuestas en el presente pliego, y las  disposiciones legales 
vigentes en materia de Seguridad e Higiene y Salud Laboral. 

 
 
ARTICULO 16.- SERVICIO MEDICO. 
 
 La empresa constructor adjudicataria de las obras deberá disponer de servicio Médico 
de empresa, propio o mancomunado, el cual se encargará de velar por el estricto cumplimiento 
de la Normativa vigente en materia de Salud Laboral, Sanidad y Medicina en las empresas. 
 



 

 
ARTICULO 17.- RECURSO PREVENTIVO. 
 
 La empresa constructora, nombrará un recurso preventivo, que hará las veces de 
vigilante de seguridad de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de 
Seguridad e Higiene y Salud Laboral. La identidad de la persona sobre la que recaiga tal 
designación será comunicada por escrito a la Dirección de las Obras. El vigilante de seguridad 
tendrá la obligación de comunicar a la Dirección de las obras cualquier deficiencia, anomalía u 
omisión reiteradas, relativas al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y/o 
prescripciones técnicas particulares en materia de Seguridad, Higiene y Salud Laboral. 
 
 
ARTICULO 18.- COMITE DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD LABORAL. 
 
 Se constituirá el Comité de Seguridad e Higiene y Salud Laboral, cuando el número de 
trabajadores supere el previsto en la normativa legal vigente anteriormente mencionada (Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, Reglamento de los Servicios de Prevención, etc.), o en 
su caso, cuando así lo que disponga el convenio Colectivo Provincial. 
 
 Las funciones atribuidas al Vigilante de Seguridad en el artículo anterior, se 
entenderán, en este caso, transferidas a otra persona que, con designación similar será 
nombrado a tales efectos por el Comité de Seguridad e Higiene y Salud Laboral. 
 
 
ARTICULO 19.- SEÑALIZACION DE LAS OBRAS 
 
 
19.1-Definición. 
 
 
 El Contratista adquirirá e instalará todas las señales precisas para indicar el acceso a la 
obra, ordenar la circulación en la zona que ocupen los trabajos y en los puntos de posible 
peligro debido a la marcha de éstos, tanto en dicha zona como en sus linderos e 
inmediaciones, estando incluído en el precio el desmontaje de las mismas. 
 
 Asímismo, el Contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección 
acerca de instalación de señales complementarias o modificación de las que haya instalado, 
incluso iluminación con semáforos portátiles y balizas luminosas. 
 
 La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la Orden 
Ministerial de 21 de Agosto de 1987, sobre Señalización, Balizamiento, Defensa, Limpieza y 
Terminación de Obras fijas en vias fuera de Población (Norma 8.3.-IC) y demás disposiciones 
que pudieran entrar en vigor antes de la firma del contrato de las obras, en especial las 
relativas a Señalización de obras móviles. 
 
 
19.2-Materiales 
 
 Se emplearán las marcas viales, señales reflexivas, luminosos de destello, semáforos e 
hitos, necesarios para anunciar la proximidad de las zonas de trabajos y una vez en ellas 
regular y encauzar el tráfico. Las dimensiones  y características de todos los elementos de 
señalización estarán conformes con lo expuesto en la Norma 8.2.-I.C., en la Instrucción 8.3.-
I.C. y posteriores órdenes, circulares y revisiones al efecto, así como lo expresado en los 
capítulos 700 y 701 del P.G.-3. 
 
 
ARTICULO 20.- PLAN DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD LABORAL 
 
 
20.1.-Generalidades. 



 

 
 
 La empresa constructora adjudicataria de las obras estará obligada a redactar un plan 
de Seguridad y Salud Laboral adaptando el presente estudio a sus medios y métodos de 
ejecución. 
 
 El citado Plan se elaborará conjunta y paralelamente con el programa de trabajos, y se 
entregará a la Dirección de las obras dentro del mismo plazo establecido para la entrega de 
éste en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 
Estado. 
 
 En aplicación del estudio básico de seguridad y salud o, cada contratista elaborará un 
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su 
propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas 
de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente 
justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos 
en el estudio o estudio básico. 
 
 En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de 
seguridad y salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración 
económica de las mismas, que no podrá implicar disminución del importe total, de acuerdo con 
el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 5. 
 
 
 
 El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de las obras, por el 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de las mismas, y deberá 
contener, en todo caso, las siguientes ACTUACIONES PREVENTIVAS EN SUPUESTOS DE 
EMERGENCIA Y/O RIESGO GRAVE E INMINENTE: 
 
20.2.- Medidas de Emergencia 
 
1.- La Empresa Adjudicataria analizará las posibles situaciones de emergencia y adoptará 

las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y 
evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner 
en práctica estas medidas y comprobando periódicamente su correcto funcionamiento. 

 
El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y 
disponer del material adecuado, en función del tamaño y actividad de los centros de 
trabajo. 

 
2. Para aplicación de las medidas adoptadas, la Empresa Adjudicataria deberá organizar 

las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular 
en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha 
contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas. 

 
20.3.-  Riesgo Grave e Inminente 
 
1.- Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente 

con ocasión de su trabajo, la Empresa Adjudicataria estará obligada a: 
 

a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la 
existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban 
adoptarse en materia de protección. 

b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de 
peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su 
actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. En 
este supuesto no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad 



 

mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por 
razones de seguridad y determinada reglamentariamente. 

 
2. El trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, 

en caso necesario, cuando considere que una actividad entraña un riesgo grave e 
inminente para su vida o su salud. 

3. Cuando en el supuesto a que se refiere el apartado 1, la Empresa Adjudicataria no 
adopte o no permita la adopción de las medidas para garantizar la seguridad y la salud 
de los trabajadores, los representantes legales de éstos podrán acordar por mayoría de 
sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho 
riesgo. Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la Administración y a la autoridad 
laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la  paralización 
acordada. 

 
El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser adoptado por decisión 
mayoritaria de los Delegados de Prevención cuando no resulte posible reunir con la 
urgencia requerida al órgano de representación del personal. 

 
4. Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la 

adopción de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, a menos que 
hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave. 

 
La Solana, Noviembre de 2.012. 

 
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 

Fdo.: Andrés Lara Izquierdo. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  PRESUPUESTO 
 



7.1 ms Mes de alquiler (min 12 meses) de caseta prefabricada para
almacen y aseos en obra de 4,00x2,23x2,63 m.  Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de
poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio
anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico
de 50 l., dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de
tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat
blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo
con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste,
puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de
polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y
corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. 
Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 4,000 89,40 357,60

7.2 ud Señal de seguridad triangular de L=90 cm., para señalización
de obra, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 6,000 11,48 68,88

7.3 ud Señal de seguridad circular de D=60 cm., para señalización de
obra, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado
de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos,
i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97. 10,000 11,86 118,60

7.4 ud Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección
obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D.
485/97. 2,000 10,97 21,94

7.5 ud Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte
metálico, para señalización de obra, amortizable en cinco usos,
i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y
montaje. s/R.D. 485/97. 2,000 25,97 51,94

7.6 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 3,000 2,31 6,93

7.7 ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables
en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 3,000 1,04 3,12

7.8 ud Chaleco super-reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado
CE. s/R.D. 773/97. 3,000 5,97 17,91

7.9 ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 5,000 1,66 8,30

7.10 ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de
tensión, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. 5,000 11,82 59,10

7.11 Ud Suministro y colocación de cono reflectante para balizamiento,
irrompible, de 50 cm de altura (amortizable en 5 usos). Según
R.D. 485/97.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los
materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
Colocación, instalación y comprobación. Parte proporcional de
medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 30,000 4,09 122,70

7.12 m Suministro, colocación y desmontaje de cinta bicolor
rojo/blanco de material plástico para balizamiento, de 8 cm.
Según R.D. 485/97.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los
materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
Colocación, instalación y comprobación. Parte proporcional de
medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: longitud medida según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 200,000 0,99 198,00

7.13 ud Coordinador de Seguridad y Salud 4,000 360,50 1.442,00

7.14 m. Metro lineal de valla realizada con paneles prefabricados de
3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm.
de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de
espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de
hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., incluso
accesorios de fijación, p.p. de portón, alquilada por meses,
incluso montaje, desmontaje, traslado y mantenimiento en obra
las veces que fuera necesario.  s/R.D. 486/97. 440,000 3,00 1.320,00

7.15 ud Alquiler ud/mes de valla de contención de peatones, metálica,
prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo,
incluso colocación, desmontaje, traslado y mantenimiento en
obra las veces que fuera necesario.  s/R.D. 486/97. 410,000 2,47 1.012,70
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7.16 ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30
cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso
colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 10,000 4,06 40,60

7.17 ud Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos).
s/R.D. 485/97. 5,000 12,40 62,00

Total presupuesto parcial nº 7 SEGURIDAD Y SALUD y SEÑALIZACIÓN DE OBRA: 4.912,32

Presupuesto parcial nº 7 SEGURIDAD Y SALUD y SEÑALIZACIÓN DE OBRA

Num. Ud Descripción Medición Precio Importe

CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN CRUCE DE CALLES CTRA VALDEPEÑAS Y AVDA DEPORTE Página 8



                       
                 
AYUNTAMIENTO LA SOLANA                                GLORIETA CTRA VALDEPEÑAS - AVDA DEL DEPORTE                  
 

Página 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº 3.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO SITUACIÓN 
ACTUAL. 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



                       
                 
AYUNTAMIENTO LA SOLANA                                GLORIETA CTRA VALDEPEÑAS - AVDA DEL DEPORTE                  
 

Página 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO Nº.2 
 
 

PLANOS 
 
 
 

























                       
                 
AYUNTAMIENTO LA SOLANA                                GLORIETA CTRA VALDEPEÑAS - AVDA DEL DEPORTE                  
 

Página 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO Nº.3 
 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES 

 
 
 



Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

                                                              1 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

1 INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 
 
1.1 DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1.1.1.- Definición 
1.1.2.- Otras instrucciones, Normas y Disposiciones aplicables  

 
1.2.- DISPOSICIONES GENERALES 

1.2.1.- Personal del Contratista 
1.2.2.- Ordenes al Contratista 

 
1.3.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

1.3.1.- Programa de trabajos 
 
1.4.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

1.4.1.- Replanteo de detalle de las obras 
1.4.2.- Ensayos 
1.4.3.- Materiales 
1.4.4.- Señalización de obras e instalaciones 
1.4.5.- Precauciones especiales. durante la ejecución de las obras 
1.4.6.- Mantenimiento del tráfico durante la ejecución de las obras 
1.4.7.- Limpieza final de las obras 
1.4.8.- Conservación de las obras ejecutadas 
1.4.9.- Vertederos 
1.4.10.- Yacimientos y préstamos 
1.4.11- Ejecución de las obras no especificadas en este Pliego 

 
1.5.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

1.5.1.- Daños y perjuicios 
1.5.2.- Objetos encontrados 
1.5.3.- Evitación de contaminaciones 
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1.5.4.- Permisos y licencias 
 
1.6.- MEDICION Y ABONO 

1.6.1.- Gastos de carácter general a cargo del Contratista 
1.6.2.- Cuadros de Precios 

 
1.7.- OTRAS CONSIDERACIONES 

1.7.1.- Conservación de los puntos de replanteo 
1.7.2.- Instalaciones sanitarias 
1.7.3.- Retirada de materiales no empleados 
1.7.4.- Subcontratos 
1.7.5.- Libre acceso del personal de la dirección de la obra 
1.7.6.- Gastos para la medición 
1.7.8.- Otras condiciones 
1.7.9.- Plazo de ejecución de las obras 
1.7.10.- Normas para la recepción de las obras 
1.7.11.- Uso durante el período de garantía 
1.7.12.-Conservación de las obras durante su ejecución y plazo de garantía 

 

2.- MATERIALES BÁSICOS 
 
2.1.- CONGLOMERANTES 
 
2.1.1.- Cementos 
2.1.2.- Condiciones generales 
 
2.2.- LIGANTES BITUMINOSOS 
 
2.2.1.- BETUNES ASFÁLTICOS 
2.2.2.- EMULSIONES BITUMINOSAS 
 
2.3.- MATERIALES CERÁMICOS Y AFINES 
 
2.3.1.- BALDOSAS DE CEMENTO Y ADOQUINES 
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3.- EXPLANACIONES 
 
3.1.- EXCAVACIONES 
 
3.1.1.- EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRESTAMOS 
3.1.2.- EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS 
 
3.2.- RELLENOS 
 
3.2.1.- TERRAPLENES 
3.2.2.- RELLENOS LOCALIZADOS 
3.2.3.- ARENA 
 
3.3.- TERMINACIÓN 
 
3.3.1.- TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA 
3.3.2.- REFINO DE TALUDES 

 

4.- ALCANTARILLADO DE FECALES Y PLUVIALES 
 
4.1.- IMBORNALES Y SUMIDEROS 
 
4.2.-TUBOS DE POLIPROPILENO SN8. 

 
 

6.- FIRMES 
 
6.1.- ZAHORRA ARTIFICIAL. 
6.2.- HORMIGÓN. 
6.2.- RIEGOS BITUMINOSOS 
6.2.1.- RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 
6.2.2.- RIEGOS DE ADHERENCIA 
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6.3.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
 

7.- OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 
7.1.- ADOQUINADOS DE HORMIGÓN PREFABRICADOS 
7.2.- BORDILLOS 
 

8.- HORMIGÓN ARMADO 
 
8.1..- COMPONENTES. 
8.1.1.- HORMIGONES 
8.1.2.- MORTEROS DE CEMENTO 
8.1.3.- LECHADAS DE CEMENTO 
 
8.2.OBRAS DE HORMIGÓN 
 
8.2.1.OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 
 

9.- OBRAS VARIAS 
 
9.1.- VALLAS  METÁLICAS 

 

10.-SEÑALIZACIÓN 
 
10.1.- MARCAS VIALES 
10.2.-SEÑALES Y CARTELES VERTICALES RETRORREFLECTANTES 
 

12.- VARIOS 
 
12.1.- TRANSPORTE ADICIONAL 
12.2.- UNIDADES DEFECTUOSAS O NO ORDENADAS 
12.3.- OTRAS UNIDADES 
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12.4.- OBRAS SIN PRECIO POR UNIDAD 

13.- SEGURIDAD Y SALUD 
 
13.1.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
13.2.- VINCULACIONES 

 

14.- ALUMBRADO 

14.1 CANALIZACIÓN DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO 
14.2.- ARQUETAS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
14.3.- CIMENTACIÓN DE COLUMNAS Y BÁCULOS 
14.4.- COLUMNAS 
14.5.- COMPROBACIONES DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
14.6.-  CANALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
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1.- INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

1.1.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1.1.1.- Definición 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye el conjunto de 

instrucciones, normas y especificaciones que, junto con las complementarias que se indiquen, 

definen los requisitos técnicos de las obras definidas en el documento “Construcción de glorieta 

en cruce de carretera valdepeñas con Avda deporte. La Solana. Ciudad Real”. 

Los documentos indicados contienen, además, la descripción general y la localización 

de las obras, las condiciones que han de cumplir los materiales y las instrucciones para la 

ejecución, medición y abono de las unidades de obra, y componen la norma y guía que ha de 

seguir el Contratista. 

Será de aplicación íntegra, en este Proyecto, el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para obras de Carreteras y Puentes, en adelante denominado de forma resumida 

PG-3. 

El texto vigente del PG-3 es el aprobado por el Ministerio de Obras Públicas, según 

Orden Ministerial de 6 de Febrero de 1.976, publicado en el B.O.E. de 7 de Julio de 1.976 y las 

modificaciones posteriores que a fecha de hoy hayan sido aprobadas. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se ha articulado de la misma 

manera que el Pliego General. Si no se hace referencia a un artículo, se entenderá que se 

mantienen las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, con las 

salvedades mencionadas. 

Los apartados de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en lo sucesivo 

P.P.T.P.) se corresponden, en general, con los de igual numeración del PG-3/1.975. 

1.1.2.- Otras instrucciones, Normas y Disposiciones aplicables  
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Además del presente Pliego de Condiciones, y subsidiariamente con respecto a él, 

serán de aplicación las normas siguientes: 

• Norma 6.1-IC “Secciones de firme”. O.M. 12/12/03 

• Norma 3.1-IC “Trazado”. O.M. 27/12/99 

• Instrucción de carreteras 5.2  IC.: Drenaje superficial. O.M. 14/5/90. 

• Recomendaciones sobre glorietas, del Ministerio de Fomento de 1999. 

• Instrucción 8.3-IC “Señalización de obra”, O.M. 31/8/87 

• Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. 

• "Instrucción de Hormigón Estructural". 

• Normas relativas a cementos como la UNE 80301, UNE 80303 y UNE 80305, la 

Norma NTE. 

• Norma Española de Bordillos Prefabricados de Hormigón 127025, de octubre de 

1999. Editada por AENOR  

• Norma Tecnológica de Edificación correspondiente a demoliciones (NTE-ADD). 

• Normas relativas a cementos como la UNE 80301, UNE 80303 y UNE 80305, la 

Norma NTE. 

• Norma Española de Bordillos Prefabricados de Hormigón 127025, de octubre de 

1999. Editada por AENOR 

• Norma Europea de adoquines UNE-EN 1338. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones del MOPU (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, hoy 

Ministerio de Medio Ambiente) 

• Normas UNE EN 752-3: 97, Sistema de desagües y de alcantarillado exteriores 

a edificios. 

• Norma UNE EN 476: 98, Requisitos generales para componentes empleados en 

tuberías de evacuación. 

• Norma UNE EN 1610:98, Instalación y pruebas de acometidas y redes de 

saneamiento. 

• Pliego del Instituto Eduardo Torroja, en lo referente a la normativa de cálculo de 

los esfuerzos mecánicos de tuberías de hormigón. 
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• Código Técnico de la Edificación. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento 

de Agua MOPU (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, hoy Ministerio de 

Medio Ambiente) 

• Norma UNE EN 53131: 90, Plásticos. Tubos de Polietileno para conducción de 

agua a presión. Características y Métodos de ensayo. 

• Norma UNE 53966 EX: 99, Plásticos. Tubos de polietileno PE 100 para 

conducciones de agua a presión. Características y métodos de ensayo. 

• Norma UNE 53394 IN: 92 Código de Instalación y manejo de tubos de polietileno 

para conducciones de agua a presión. Técnicas recomendadas. 

• Norma de Carreteras 8.2 – IC “Marcas Viales 

• Instrucción de Carreteras Norma 8.1.IC Señalización Vertical. 

• Orden Circular 325/97T sobre señalización, Balizamientos y Defensa de las 

carreteras 

 

Será de responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas, sin poder alegar, en 

ningún caso, que no se le haya hecho comunicación explícita. 

1.2.- DISPOSICIONES GENERALES 

1.2.1.- Personal del Contratista 

El Contratista comunicará al Ingeniero Director el personal y medios auxiliares de que 

dispondrá en la obra. 

Durante la ejecución de las Obras estarán adscritos, con carácter exclusivo a la misma, 

un técnico competente en la materia. 

El Ingeniero Director de las obras, cuando para la buena marcha de las mismas lo 

estime necesario, podrá exigir del contratista la sustitución del personal y medios auxiliares, 

viniendo el contratista obligado a su cumplimiento. 
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Todos los trabajos de toma de datos, levantamientos taquimétricos, y replanteos de 

obra se harán siempre con topógrafo.  

El contratista adjudicatario quedará obligado al cumplimiento integro de la normativa en 

materia de Seguridad y Salud, y prevención de riesgos laborales. Realizará la apertura del 

Centro de Trabajo, y asumirá a su costa el pago de un coordinador de Seguridad y Salud, que 

deberá ser propuesto y aceptado por el Ayuntamiento. 

1.2.2.- Ordenes al Contratista. 

El  Jefe de Obra será el Delegado de la empresa contratista en la obra y será el 

interlocutor del Director de la Obra, con obligación de recibir todas las comunicaciones, 

verbales y/o escritas que dé el Director, directamente o a través de otras personas, debiendo 

cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y 

confirmarlo, según su procedencia, urgencia e importancia. Todo ello, sin perjuicio de que el 

Director pueda comunicar directamente con el resto del personal oportunamente, que deberá 

informar seguidamente a su Jefe de Obra. El Delegado es responsable de que dichas 

comunicaciones lleguen fielmente hasta las personas que deban ejecutarlas y de que se 

ejecuten. Es responsable de que todas las comunicaciones escritas de la Dirección de Obra, 

estén custodiadas, ordenadas cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en 

cualquier momento. Se incluye en este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones, etc. 

El Delegado, deberá acompañar al Ingeniero Director en todas sus visitas de inspección 

a la obra, y transmitir, inmediatamente, a su personal las instrucciones que reciba del Director, 

incluso en presencia suya, por ejemplo, para aclarar dudas, si así lo requiere dicho Director. El 

Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y marcha de la obra 

e informar al Director a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad de requerimiento, 

si fuese necesario o conveniente. 

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o 

destajistas, en el caso de que fuesen autorizados por la Dirección. 

Se entiende que la comunicación Dirección de Obra-Contratista, se canaliza entre el 

Ingeniero Director y el Delegado-Jefe de Obra, sin perjuicio de que para simplificación y 
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eficacia, especialmente en casos urgentes o rutinarios, pueda haber comunicación entre los 

respectivos personales, pero será en nombre de aquellos y teniéndoles informados 

puntualmente, basadas en la buena voluntad y el sentido común y en la forma y materias que 

aquéllas establezcan, de manera que si surgiera algún problema de interpretación o una 

decisión de mayor importancia, no valdrá sin la ratificación por los indicados Director y 

Delegado. 

1.3.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

1.3.1.- Programa de trabajos 

El adjudicatario deberá someter a la aprobación del Ingeniero Director, antes del 

comienzo de las obras, un programa de trabajos con especificación del plazo parcial y fecha de 

terminación de las distintas unidades, de modo que sea compatible con el plazo total de 

ejecución. Este plan, una vez aprobado por el Ingeniero Director, se incorporará al Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, adquiriendo carácter contractual. 

El adjudicatario presentará igualmente una relación completa de los servicios y material 

que se comprometa a utilizar en cada una de las etapas del plan de obra. Los medios 

propuestos y aceptados por el Ingeniero Director quedarán adscritos a las obras sin que en 

ningún caso puedan ser retirados por el contratista sin autorización expresa del Ingeniero 

Director. 

La aceptación del Plan y la puesta a disposición de los medios propuestos no implicará 

exención alguna de responsabilidad por parte del contratista en caso de incumplimiento de los 

plazos totales o parciales convenidos. 

Se tendrá en cuenta que la ejecución de las obras debe permitir en todo momento el 

mantenimiento del tráfico, así como las servidumbres de paso por los caminos existentes.  

1.4.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

El desarrollo y control de las obras se ajustará a las especificaciones de la O.M. de 28 

de Septiembre de 1.989 por la que se modifica el Artículo 104 del PG-3/75. 
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1.4.1.- Replanteo de detalle de las obras 

Además del replanteo general se cumplirán las siguientes prescripciones: 

Todos los trabajos de toma de datos, levantamientos taquimétricos, y replanteos de 

obra se harán siempre con topógrafo.  

Con carácter previo al comienzo de las obras se efectuará un levantamiento 

taquimétrico de toda la zona afectada, que se presentará a la Dirección Facultativa en formato 

papel y digital, sobre el que se encajará y definirá la geometría de toda la obra. 

Posteriormente y durante la ejecución de los trabajos se realizará toma de datos y 

replanteo de las fases más importantes, las cuales se presentarán también a la Dirección 

Facultativa. 

a) El Director o el personal subalterno en quien delegue, cuando se trate de parte de 

obra de importancia, supervisará sobre el terreno el replanteo,  

b) b) No se procederá al relleno de las excavaciones hasta que de el visto bueno la 

Dirección Facultativa. 

c) Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen al practicar los 

replanteos y reconocimientos a que se refiere este Artículo. 

1.4.2.- Ensayos 

Durante la construcción de las obras el Contratista asumirá las funciones y 

responsabilidades relacionadas con el control de calidad, tanto de los materiales que entren a 

formar parte de las distintas unidades de obra, como de la producción y puesta en obra de 

éstas, así como las características de las terminadas.  

El nivel de control de calidad será el definido en: 

− Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto. 
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− Ordenes Circulares que modifican artículos del PG-3 definidos en el Artículo 100. 

− Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes 

(PG-3). 

− Como mínimo, Recomendaciones para el Control de Calidad de la Dirección General 

de Carreteras del MOPT. 

Para el cumplimiento de cuanto antecede el Contratista deberá prever un Plan de 

control de calidad, con expresión de los medios materiales y personales que se vayan asignar 

al control de calidad, su esquema organizativo y programación temporal, y cuantos extremos se 

consideren oportunos para que la Administración pueda juzgar este aspecto. 

Independientemente de la inspección de calidad que realice la Dirección de Obra, el 

Contratista realizará, a su cargo, los ensayos y pruebas que sean necesarios para la adecuada 

comprobación sistemática de que, tanto los materiales que se utilicen en las obras como la 

propia obra que se ejecuta, cumplan las condiciones requeridas. 

El Contratista de las obras vendrá obligado al abono de los gastos de  ensayo hasta el 

tope máximo del 1,5 % del Presupuesto de Ejecución por Contrata, cuyo importe se considera 

implícitamente incluido en los precios de las unidades de obra del proyecto, sin que de derecho 

la realización del control de calidad a percibir cantidad alguna aparte de lo especificado en el 

presupuesto del proyecto. 

El contratista presentará a la dirección de obra un dossier con la justificación de la 

realización de dichos ensayos por laboratorio homologado y aceptado por la Dirección de obra. 

No se computarán como gastos los derivados de control de calidad, cuando del mismo 

resultaran unas unidades de obra incorrectamente ejecutadas. 

1.4.3.- Materiales 

Todos los materiales que se utilicen en las obras, deberán cumplir las condiciones que 

se establecen en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, pudiendo ser rechazados en caso 
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contrario por el Ingeniero Director. Por ello, todos los materiales que se propongan ser 

utilizados en la obra, deben ser examinados y ensayados antes de su aceptación en primera 

instancia mediante el autocontrol del Contratista y, eventualmente, con el Control de la 

Dirección de Obra. El no-rechazo de un material no implica su aceptación. El no-rechazo o la 

aceptación de una procedencia no impide el posterior rechazo de cualquier partida de material 

de ella que no cumpla las prescripciones, ni incluso la eventual prohibición de dicha 

procedencia. 

1.4.4.- Señalización de obras e instalaciones 

El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones 

vigentes sobre señalización de las obras e instalaciones y código de circulación.  

El Contratista señalizará reglamentariamente toda la toda la zona de influencia de la 

obra, y mantendrá durante todo el plazo de la obra dicha señalización, reponiéndola tantas 

veces como fuera necesario. Fijará suficientemente las señales en su posición apropiada para 

que no puedan ser sustraídas o cambiadas y mantendrá un servicio continuo de vigilancia que 

se ocupe de su reposición inmediata, en su caso. Asegurará el mantenimiento del tráfico en 

todo momento durante la ejecución de las obras. 

Previo a la realización de desvíos provisionales, el contratista deberá someter a la 

aprobación del Ingeniero Director una propuesta de señalización tanto vertical como horizontal. 

Dicha propuesta deberá recoger igualmente el cronograma de trabajos previsto durante la 

realización del desvío provisional, de manera que se asegure la seguridad del tráfico mientras 

se habilita el mismo. 

En los desvíos provisionales, todos los gastos derivados de los mismos (terrenos, 

ejecución, conservación, etc.) correrán a cargo del adjudicatario, quien deberá garantizar una 

adecuada capacidad portante y su mantenimiento en condiciones suficientemente buenas de 

circulación. 
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 Se señalizarán las excavaciones u las zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a 

personas ajenas a la obra y las rellenará a la mayor brevedad y vallará toda zona peligrosa y 

establecerá la vigilancia suficiente, en especial, de noche.  

1.4.5.- Precauciones especiales durante la ejecución de las obras 

Deberán adoptarse precauciones especiales por el contratista siempre que concurran 

en la obra condiciones climatológicas severas o ejecución de unidades de obra especialmente 

arriesgadas. 

1.4.6.- Mantenimiento del tráfico durante la ejecución de las obras 

El Contratista vendrá obligado a colocar carteles informativos en los puntos de desvío 

alternativo y en el origen y final del Proyecto, indicando los horarios de tráfico cortado por 

motivo de la ejecución de las obras. También se anunciarán los posibles cortes en la prensa y 

emisoras de radio de la provincia. Todas estas operaciones serán supervisadas por el 

Ingeniero Director de las obras. 

Si la regulación del tráfico se realiza por medio de semáforos, el Contratista velará para 

que la regulación de éstos se adapte a las intensidades de tráfico en ambas direcciones. 

Cuando la regulación se lleve a cabo mediante personal con banderas u otro medio 

similar, y las personas sitas en los extremos no se vean directamente, éstas deberán estar 

provistas de radioteléfonos de alcance suficiente y en perfecto estado de funcionamiento. 

Queda terminantemente prohibido el uso de testigos para entregar a los usuarios de la 

vía. 

En todo momento la conservación de la carretera en obras en condiciones adecuadas 

de vialidad, corresponderá al Contratista, siendo a su cargo las actuaciones necesarias a tal fin. 

1.4.7.- Limpieza final de las obras 
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Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y 

edificaciones construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser reti-

rados y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 

De manera análoga, deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a 

préstamos, canteras y vertederos, los cuales se restaurarán tan pronto como deje de ser 

necesaria su utilización. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias 

y en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante, de acuerdo con la O.C. sobre 

"Señalización, balizamiento, defensa y limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 

poblado" de 1.989. 

1.4.8.- Conservación de las obras ejecutadas 

El Adjudicatario queda comprometido a conservar, a su costa, hasta que sean recibidas 

definitivamente, todas las obras que integran este Proyecto. 

El plazo de garantía a partir de la fecha de recepción será de un año, salvo que se 

especifique otro distinto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

1.4.9.- Vertederos 

La búsqueda de vertederos, su abono a los propietarios, la obtención de los permisos 

necesarios ante cualquier administración y el pago de su canon es de cuenta del Contratista, y 

se considera incluido dentro de los precios unitarios de las unidades de obra del presupuesto.. 

1.4.10.- Yacimientos y préstamos 

La búsqueda de yacimientos y préstamos y su abono a los propietarios es de cuenta del 

Contratista. La obtención de los permisos necesarios ante cualquier administración y el pago 

de su canon es de cuenta del Contratista 
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El transporte no será objeto de medición y abono independiente, pues se considera 

incluido en los precios de todos los materiales y unidades de obra cualquiera que sea el punto 

de procedencia de los materiales y la distancia de transporte. 

1.4.11.- Ejecución de las obras no especificadas en este Pliego 

La ejecución de las unidades de obra del presente proyecto, cuyas especificaciones no 

figuran en este Capítulo del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes (PG-3), se realizará de acuerdo con las Normas indicadas en el apartado 

100.3 del presente Pliego o con lo que ordene el Director, dentro de la buena práctica para 

obras similares. 

1.5.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

1.5.1.- Daños y perjuicios 

Serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por perjuicios 

ocasionados a terceros, por interrupción de servicios públicos o particulares, daños causados 

en bienes por apertura de zanjas o desvío de cauces, habilitación de caminos provisionales, 

talleres, depósitos de maquinaria y materiales, accidentes en vertederos, y cuantas 

operaciones requiera la ejecución de las obras, tanto si se derivan de una actuación normal 

como si existe culpabilidad o negligencia por parte del adjudicatario. Quedan, naturalmente 

excluidos, los supuestos en que esas indemnizaciones quedaran expresamente asumidas por 

la Administración en el presente Proyecto. 

El adjudicatario vendrá obligado a reponer los elementos y en particular de las 

señalizaciones vertical y horizontal, dañadas o suprimidas durante la ejecución de las obras. 

El adjudicatario vendrá obligado a contratar un seguro civil que responda de cualquier 

eventualidad producida durante la obra. 

1.5.2.- Objetos encontrados 
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El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran 

durante la ejecución de las obras, debiendo dar inmediatamente cuenta de los hallazgos al 

Ingeniero Director y colocarlos bajo su custodia. 

1.5.3.- Evitación de contaminaciones 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de cauces 

y de posibles acuíferos por efecto de derrames de combustibles, aceites, ligantes o cualquier 

otro material que pueda ser perjudicial. 

 

1.5.4.- Permisos y licencias 

El adjudicatario deberá obtener por sí y a su costa todos los permisos y licencias 

precisos para la ejecución de las obras. Correrán de su cuenta las tasas establecidas. 

1.6.- MEDICION Y ABONO 

1.6.1.- Gastos de carácter general a cargo del Contratista 
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Serán de cuenta del contratista los gastos que origine el levantamiento previo y 

replanteo de las obras, así como los posibles ajustes respecto al proyecto. También corren a 

cuenta del contratista su comprobación y los replanteos parciales de los mismos; los de 

construcción, desmontaje y retirada de toda clase de construcciones auxiliares; los de alquiler y 

adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales; los de protección de 

materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio; los de desperdicios y 

basuras; los de construcción y conservación de caminos provisionales para el desvío del tráfico 

y servicio de las obras; los de desagüe, señales de tráfico y los demás recursos necesarios 

para proporcionar seguridad dentro de las obras; los de retirada al fin de la obra de 

instalaciones, materiales, herramientas, etc.; los de montaje, conservación y retirada de 

instalaciones provisionales; los de retirada de los materiales rechazados, y la corrección de las 

deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

En caso de rescisión del contrato, cualquiera que sea la causa o causas que lo motiven, 

serán de cuenta del Adjudicatario los gastos ocasionados por la liquidación, así como la 

retirada de los medios auxiliares, empleados o no, en la ejecución de las obras. 

1.6.2.- Cuadros de Precios 

Condiciones generales 

Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono 

contenidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se entenderá que 

incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales precisos para la 

ejecución de las unidades de obra correspondientes hasta la correcta terminación de las 

mismas, salvo que expresamente se excluya alguna en el artículo correspondiente. 

Igualmente se entenderá que estos precios unitarios comprenden todos los gastos de 

maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas y todas las 

operaciones directas precisas para la correcta terminación de las unidades de obra, salvo que 

expresamente se excluya alguna en el artículo correspondiente. 

De igual modo se considerarán incluidos todos los gastos ocasionados por: 
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− La reparación de los daños inevitables causados por el tráfico y por reposición de 

servidumbre. 

− La conservación hasta el cumplimiento del plazo de garantía. 

Cuadro de Precios nº 1 

Servirán de base para el contrato, los precios indicados en letra en el Cuadro de Precios 

nº 1, con la rebaja que resulte de la licitación, no pudiendo el contratista reclamar que se 

introduzca modificación alguna en los mismos bajo ningún concepto ni pretexto de error u 

omisión. 

Cuadro de Precios nº 2 

Los precios señalados en el Cuadro de Precios nº 2, con la rebaja de la licitación, serán 

de aplicación única y exclusivamente en los  supuestos en que sea preciso efectuar el abono 

de obras incompletas, cuando por rescisión u otros motivos no lleguen a concluirse las 

contratadas, no pudiendo el contratista pretender la valoración de las mismas por medio de una 

descomposición diferente de la establecida en dicho cuadro. 

Los posibles errores u omisiones en la descomposición que figura en el Cuadro de 

Precios nº 2, no podrán servir de base para reclamar el contratista modificación alguna de los 

precios señalados en letra en el Cuadro de Precios nº 1. 

1.7.- OTRAS CONSIDERACIONES 

1.7.1.- Conservación de los puntos de replanteo 

Tras la comprobación del replanteo, los puntos de referencia para sucesivos replanteos 

se marcarán mediante mojones de hormigón. 

El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos del replanteo que le 

hayan sido entregados. 
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1.7.2.- Instalaciones sanitarias 

El Contratista instalará a su costa las instalaciones sanitarias prescritas por la 

legislación vigente sobre el tema y será también de su cuenta la dotación con personal sanita-

rio suficiente en calidad y número. 

1.7.3.- Retirada de materiales no empleados 

A medida que se realicen los trabajos, el Contratista debe proceder por su cuenta, a la 

policía de la obra y a la retirada de los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la 

misma. 

1.7.4.- Subcontratos 

Ninguna parte de la obra será subcontratada sin autorización expresa del Ingeniero 

Director de la obra. En este sentido deberá cumplirse lo que al respecto dispone la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, Ley 53/1999 de 28 de diciembre (B.O.E. nº 311, de 

29 de diciembre). 

Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato deberán formularse por escrito y 

acompañarse con un testimonio que acredite que la organización que se ha de encargar de la 

realización de los trabajos objeto del subcontrato, está capacitada y equipada para su 

ejecución. La aceptación del subcontrato no eximirá al contratista de su responsabilidad 

contractual. 

1.7.5.- Libre acceso del personal de la dirección de la obra 

El adjudicatario no podrá impedir la entrada a ninguna instalación de la obra y en ningún 

momento al personal de la Dirección de la obra. 

1.7.6.- Gastos para la medición 

Serán por cuenta del contratista los gastos precisos para la medición de las unidades de 

obra ejecutadas, y en particular aquellas en las que se requiere realizar pesados en báscula. 
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Estos gastos no se computarán dentro del uno por ciento de control de calidad. 

1.7.8.- Otras condiciones 

Para los casos no contemplados en el presente Pliego se seguirá lo indicado en las 

disposiciones vigentes en materia de Contratos del Estado. 

Si son detalles técnicos se acudirá a las correspondientes normas oficiales y a los 

criterios de buena práctica, decidiendo en última instancia la Dirección de obra. 

En particular, se aplicará esto a las sanciones que deban imponerse por retrasos en la 

obra con respecto al programa de trabajo presentado y aprobado por la Dirección. 

1.7.9.- Plazo de ejecución de las obras 

Las obras, salvo que se indique otro plazo en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, deberán quedar concluidas en el término de 7 (siete) meses a partir de la orden 

de iniciación. 

1.7.10.- Normas para la recepción de las obras 

La recepción de las obras se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 

111 y 147 de la Ley 55/1999 de 28 de diciembre de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

1.7.11.- Uso durante el período de garantía 

Durante el período de garantía podrá utilizarse normalmente la obra, sometiéndola a los 

ensayos no destructivos que se desee. 

1.7.12.- Conservación de las obras durante su ejecución y plazo de garantía 

El Contratista queda obligado a la conservación y reparación de las obras hasta el 

momento de ser recibidas por parte de la Administración, siendo esta conservación con cargo 

al propio Contratista. 
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Igualmente viene obligado el Contratista a la conservación de las obras durante el plazo 

de garantía, debiendo realizar a su costa cuantas operaciones sean precisas para mantener las 

obras ejecutadas en perfecto estado. 

Para esta conservación no se prevé abono independiente, sino que se considera que 

los gastos ocasionados por estas reparaciones, y cualquiera derivado de ellas, quedarán 

incluidas en los precios unitarios correspondientes a las diferentes unidades de obra. 

 

2.- MATERIALES BÁSICOS 

Condiciones 

Los datos que figuran en el Anejo correspondiente de la Memoria, sobre posibilidad de 

empleo de materiales en las distintas unidades de obra, no tienen carácter contractual. Por 

tanto, el contratista no está obligado a utilizar materiales de dichas procedencias y su 

utilización no libera al contratista en ningún  caso  de la obligación de que los materiales 

cumplan las condiciones exigidas, condiciones que habrán de comprobarse siempre mediante 

los ensayos correspondientes. 

La Administración no asume la responsabilidad de asegurar que el contratista encuentre 

en los lugares de procedencia indicados, materiales adecuados en cantidad suficiente para las 

obras en el momento de su ejecución. 

2.1.- CONGLOMERANTES 

2.1.1.- CEMENTOS 

Condiciones generales 

Los cementos a utilizar en la obra cumplirán lo especificado en el Artículo 202 del PG-

3/75, modificado por Orden Ministerial de 27 de Diciembre de 1.999. 
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Las normas UNE aplicables a los tipos de cemento utilizados en las distintas unidades 

de obra serán: 

− UNE 80301:96 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y 

criterios de conformidad 

− UNE 80303:96 Cementos resistentes a sulfatos y/o aguas de mar 

− UNE 80305:96 Cementos blancos 

Asimismo, cumplirán con lo especificado en la “Instrucción para la Recepción de 

Cementos” actualmente vigente RC-97, y en la “Instrucción de hormigón estructural, EHE”. 

Los cementos utilizados en las distintas unidades de obra serán: 

− Hormigón HM-12,5 en base de aceras y cimiento de bordillos: CEM I 32,5 SR UNE 

80303:96 

− Hormigón HM-15 en pavimento de aparcamientos: CEM IV/B 32,5 UNE 80301:96 

− Hormigón para elementos prefabricados no estructurales: CEM I 32,5 UNE 80301:96 

− Lechada de cemento en solado de aceras: BL V UNE 80305:96 

2.2.- LIGANTES BITUMINOSOS 

2.2.1.- BETUNES ASFÁLTICOS 

El betún asfáltico a utilizar en la obra, cumplirá lo especificado en el Artículo 211 del 

PG-3, modificado por Orden Ministerial del 27 de Diciembre de 1999, publicado en el B.O.E. de 

22 de Enero de 2000.  

El  betún a emplear será del tipo B 60/70 para las mezclas bituminosas en caliente tipos 

D25 y G25 empleadas en capa intermedia y capa de base respectivamente, y sus 
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características estarán de acuerdo con lo especificado en el Cuadro 211.1 de la Orden 

Ministerial de 27 de Diciembre de 1999. 

2.2.2.- EMULSIONES BITUMINOSAS 

Las emulsiones bituminosas cumplirán lo establecido por el Artículo 213 del PG-3 y 

modificado por Orden Ministerial de 27 de Diciembre de 1.999, publicado en el B.O.E. de 22 de 

Diciembre de 2000. En especial, cumplirán lo especificado en las tablas 213.1 (emulsiones 

aniónicas) y 213.2 (emulsiones catiónicas) del citado artículo. 

Las emulsiones bituminosas a utilizar en la obra, serán termoadherentes. 

2.3.- MATERIALES CERÁMICOS Y AFINES 

2.3.1.- BALDOSAS DE CEMENTO Y ADOQUINES 

Las baldosas cumplirán lo especificado en el artículo 220 del PG-3. 

Adoquín prefabricado de hormigón bicapa, constituido por dos espesores de hormigón 

de alta resistencia, conformados mediante vibroprensado, con textura granallada y de aspecto 

granítico. Tamaños 10x20x8 cm y 24x16x8 cm en formación de dibujos. Cumplirán la norma 

UNE-EN 1338.  

En los pasos de peatones se emplearán baldosas de terrazo, de botones, tamaño 

40x40x4 cm. La baldosa hidráulica empleada en las barbacanas de pasos de peatones tendrá 

una textura diferenciada que advierta de la existencia de los citados pasos, cumpliendo lo 

dispuesto en el artículo 1.1.1 del Anexo 1 del Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, 

aprobado por Decreto 158/1.997 de 2 de Diciembre. 

Medición y abono 

La medición y abono de este material se realizará por metro cuadrado colocado, 

incluyendo el mortero de asiento y la lechada de cemento blanco. 

En acopios, las baldosas se medirán por metros cuadrados realmente acopiados. 
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2.4.- METALES 

2.4.1.- BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ARMADO 

Las características mecánicas mínimas determinadas, de acuerdo con la norma UNE 

7262, que se garantizan, estarán de acuerdo con la EHE. 

El módulo de elasticidad será siempre superior a 1,9 x 106 kilopondios por centímetro 

cuadrado. Las mermas de sección no serán superiores al tres por ciento (3 %). 

2.5. MATERIALES VARIOS 

2.5.1.- AGUA A EMPLEAR EN HORMIGONES Y MORTEROS 

El agua tanto para el amasado como para el curado del mortero y hormigones cumplirá 

todas las condiciones que figuran en la Instrucción EHE, y también todas las que se relacionan 

a continuación: 

− Contenido de anhídrido sulfúrico (SO3): menor que tres décimas de gramo por litro 

(0,30 g/l). 

− Materia orgánica expresada en oxígeno consumido: menor que tres décimas de 

gramo por litro (0,30 g/l). 

− Contenido en sulfatos expresados en azufre; menor de cinco décimas de gramo por 

litro (0,50 g/l). 

− Exentas de hidratos de carbono en cualquier cantidad. 

− Grado de acidez (pH) mayor que sesenta y cinco décimas (6,5). 

En el caso de que cualquiera de las condiciones de la Instrucción difiera de su 

homóloga en la relación anterior, se entenderá que el agua ha de satisfacer la más restrictiva 

de ambas. 
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La comprobación de que el agua cumple las condiciones que se le exigen tendrá lugar 

mediante la realización de los ensayos químicos correspondientes, para lo cual la toma de 

muestras se realizará según la Norma UNE 7.236 y los análisis por los métodos de las normas 

indicadas. El Director de las Obras podrá exigir la repetición de dichos ensayos si, en el 

transcurso del tiempo, se presumiera que hubiera podido variar la calidad de las aguas. Sólo se 

autoriza el empleo de agua que no cumpla íntegramente las condiciones citadas anteriormente 

si se justifica, mediante los ensayos que proceda, que no resulta perjudicial para el hormigón. 

 

3.- EXPLANACIONES 

 

3.1.- EXCAVACIONES 

3.1.1.- EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRESTAMOS 

Definición 

Esta  operación incluye todas las operaciones definidas  en el art. 320 del PG-3. 

La excavación en desmonte se extenderá exclusivamente a aquellas zonas necesarias 

para la formación de la explanada de la carretera, intersecciones y caminos afectados, con sus 

taludes y cunetas; y saneo de blandones si los hubiera. No contempla esta unidad la 

excavación en eventuales préstamos para la obtención de materiales de terraplén, que se 

considerará incluida en la correspondiente unidad de formación de terraplén. 

Clasificación de las excavaciones 

El tipo de excavación en desmonte se considera "no clasificada", en el sentido atribuido 

a dicha definición en el P.P.T.G.; es decir, entendiéndose que a efectos de clasificación y 

abono, el terreno a excavar se supone homogéneo y no da lugar a una diferenciación, por su 

naturaleza ni por su forma de ejecución, tanto en la fase de arranque, como en las de carga y 

transporte. 
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Ejecución de las obras 

Los materiales no adecuados para su empleo en terraplén de la carretera, han de 

llevarse a vertedero o lugares que expresamente se indique, cualquiera que sea la distancia de 

transporte o el vertedero que haya de utilizarse en el momento de ejecutarse la obra. Serán por 

cuenta del Contratista las obras necesarias de drenaje, explanación y compactación en los 

vertederos, así como el pago del canon de utilización si fuese necesario. Dichos costos, así 

como los de transporte de tierras a ellos, estarán incluidos en el precio de la excavación. 

El sistema de excavación será el adecuado en cada caso a las condiciones geológico-

geotécnicas de los materiales, evitando así mismo las posibles incidencias que la ejecución de 

esta unidad provoca en estructuras y servicios de infraestructura próximos y en las carreteras y 

caminos actuales, debiendo emplearse los medios más apropiados, previa aprobación del 

Director de la obra. 

En cualquier caso, será por cuenta del Contratista todos los daños y perjuicios que 

como consecuencia de la realización de la excavación, sean causadas a terceros. 

La excavación deberá estar de acuerdo con la información contenida en los Planos y 

con lo que sobre el particular ordene el Director de la obra, no autorizándose la ejecución de 

ninguna excavación que no sea llevada en todas sus fases con referencias topográficas 

precisas. 

La excavación de cajas de ensanche en paralelo a la calzada tendrá que ser precedida 

de un corte previo del aglomerado en todo su espesor y realizado con disco de corte al efecto. 

La superficie de mezcla bituminosa recortada deberá tener el sobreancho necesario con 

respecto a la excavación. En caso de que al realizar la excavación se dañe el pavimento que 

ha quedado sin recortar, este tendrá que ser saneado y repuesto. 

Medición y abono 

La unidad comprende el arranque, con carga y transporte a su lugar de empleo o 

vertedero. Comprende, así mismo, los agotamientos y drenajes necesarios, y la preparación de 

la superficie para el asiento de las capas del suelo o explanada, según los casos, así como el 
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refino y acabado de taludes de la explanación. También comprende el escarificado y 

compactación de la base de apoyo de la explanada o firme y de la base de apoyo del terraplén. 

La medición se obtendrá por diferencia entre los perfiles del terreno tomados antes y 

después de la ejecución de la excavación, sin contabilizar los excesos no justificados. 

La excavación se abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1 para  "M3. 

Excavación en la explanación en cualquier clase de terreno, incluso transporte de productos 

sobrantes a vertedero". Estos precios incluyen la excavación, carga, descarga y transporte a 

vertedero o lugar de empleo, así como el posible acopio intermedio que pudiera ser necesario 

con arreglo a lo indicado en el apartado anterior, refino y saneo de los taludes, incluso por 

medios manuales, entibación y agotamiento si fuese necesario. 

Igualmente incluye, caso de existir, el precorte, que en ningún caso será objeto de 

abono independiente. 

3.1.2.- EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS 

Definición 

Se entenderá por excavación en zanjas y pozos o en emplazamiento o cimientos, las 

excavaciones necesarias para realizar todas las obras de fábrica y las zanjas para alojamiento 

de drenes y tuberías. 

Clasificación de la excavación 

La excavación será no clasificada. 

Ejecución de las obras 

Durante la ejecución de las obras se utilizarán las entibaciones y medios necesarios 

para garantizar la seguridad del personal y de la obra. Asimismo se deberán disponer 

escaleras de mano o dispositivo similar que permita el acceso y salida del lugar de la 

excavación de manera expedita. 
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La excavación en emplazamiento, cimientos y zanja se realizará después de terminar la 

excavación en la explanación en las zonas próximas. 

La excavación de zanjas en paralelo a la calzada tendrá que ser precedida de un corte 

previo del aglomerado en todo su espesor y realizado con disco de corte al efecto. La superficie 

de mezcla bituminosa recortada deberá tener el sobreancho necesario con respecto a la 

excavación. En caso de que al realizar la excavación se dañe el pavimento que ha quedado sin 

recortar, este tendrá que ser saneado y repuesto. 

No obstante, el Director de las obras podrá autorizar la ejecución de la excavación en 

emplazamientos, cimientos o zanjas antes de terminar la excavación de la explanación, cuando 

el contratista lo solicite, siempre que la alteración de orden establecido, no suponga perjuicio 

para la obra. Esta autorización no supondrá modificación de las condiciones de abono, y al 

realizar la medición no se considerará excavación en emplazamiento, cimientos o zanja la parte 

que debería haber sido realizada previamente como excavación en la explanación. 

Medición y abono 

Se medirá en metros cúbicos deducidos de la sección tipo que figure en planos con la 

profundidad realmente ejecutada, y se abonará a los precios que figuran en el Cuadro de 

Precios nº 1  para "M3. Excavación para emplazamiento, cimientos o zanja, incluso transporte 

de productos sobrantes a vertedero”. 

Este precio comprende la entibación y el transporte a vertedero de los productos 

excavados que no sean necesarios para un posterior relleno y será válido cualquiera que sea la 

profundidad de cimentación y la clase de terreno excavado. Por tanto no se estudiarán 

contradictoriamente nuevos precios ni por aumento de la profundidad de cimentación ni por la 

necesidad de entibación o medios empleados cualquiera que sea su importancia. 

No será objeto de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones que entren 

en unidades de obra como parte integrante de las mismas. 

 

3.2.- RELLENOS 
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3.2.1.- TERRAPLENES 

Definición 

A los efectos de lo previsto en las definiciones que figuran en el artículo 330 del PG-3, 

se considera terraplén, la extensión y compactación de los materiales terrosos necesarios para 

la construcción de la explanada, utilizando maquinaria adecuada. 

La presente unidad comprende el suministro y transporte de materiales útiles, 

directamente desde el punto donde se hayan excavado, o bien desde eventuales préstamos, 

hasta el lugar en que se forme el terraplén, así como su extensión, humectación y 

compactación, de acuerdo con los planos, especificaciones del proyecto y órdenes del 

Ingeniero Director; además de la previa ejecución de las pruebas de compactación, (relleno de 

ensayo), si fuera necesario. También comprende el arranque y carga, en el caso de utilizar 

préstamos; así como la carga, transporte y descarga en el caso de utilizar acopios intermedios. 

Vendrán incluidas en esta unidad, no habiendo lugar a su abono separado, las 

operaciones de acabado y refinado de la explanación y taludes a las que se refieren los 

Artículos 340-341 del P.P.T.G., con las tolerancias que se fijan. 

Vendrán incluidos asimismo, los tramos de ensayo y ensayos necesarios para su 

aceptación por el Director de las Obras. 

Materiales y ejecución de las obras 

a) Condiciones generales. 
 

Los materiales a emplear en terraplenes serán suelos o materiales locales, o 

procedentes de préstamo, que cumplirán estrictamente lo indicado en el Pliego de Condiciones 

Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, PG3 y sus posibles modificaciones. 

El material a utilizar en la formación de las explanadas podrá ser de dos tipos, siempre y 

cuando la Dirección de Obra acepte el mismo. 
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Suelo seleccionado del tipo 3 ( CBR>20), procedente de la préstamo, según clasifica el 

PG3 y la norma de firmes 6.1.I.C aprobada por orden circular 10/02. El módulo de 

compresibilidad en segundo ciclo de carga será mayor o igual de 200 MPa.  

La otra posibilidad es la de formar la explanada con un pedraplén, procedente de 

préstamo, de tamaño máximo de 15 cm, que cumpla las dos condiciones anteriores: Módulo de 

compresibilidad en segundo ciclo de carga será mayor o igual de 250 MPa y CBR (en este 

caso “in situ “) mayor de 20. Si la Dirección de obra lo creyera necesario, podrá exigir la 

coronación de este pedraplén con cuna tongada de 20 cm. de suelo seleccionado según se ha 

descrito anteriormente. 

Según estas características, la explanada que formemos tendrá unas propiedades 

comprendidas entre la E2 y la E3. 

Previamente al extendido del terraplén, se efectuará la eliminación de la capa de tierra 

vegetal. El espesor y forma de excavación será en cada caso, el definido por el Ingeniero 

Director de las Obras. 

En general se cumplirá con lo dispuesto en el artículo 330 del PG-3.  

Para la ejecución de los terraplenes se utilizará primero todo el material de la 

excavación que cumpla las condiciones exigidas al material para terraplén, y sólo en el caso de 

que fuera insuficiente se recurrirá al material procedente de préstamos. 

En el caso de empleo en terraplenes de materiales muy heterogéneos procedentes de 

excavación, deberá efectuarse una mezcla suficiente, a juicio del Ingeniero Director, para su 

empleo en los mismos, o en caso contrario, podrán ser rechazados. 

En la ejecución de terraplenes situados en las proximidades de obras de hormigón, no 

se podrá utilizar materiales que contengan yesos, aunque sea en pequeña cantidad. 

El espesor de tongadas más conveniente deberá determinarse de acuerdo con las 

características del material de terraplenado y de los tipos de compactadores a utilizar a la vista 

de los resultados de los ensayos efectuados en la obra. En el caso de emplear compactadores 

estáticos, no se deberá superar un espesor de tongada de 30 cm. pudiéndose determinar en 
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cada caso el espesor de tongada óptimo para el material, previa compactación con tres 

espesores diferentes. 

En cualquier caso se utilizarán rodillos de peso no inferior a 8 toneladas y la 

compactación se efectuará con un número de pasadas que en ningún caso podrá ser inferior a 

cuatro (4). 

En el caso de emplear rodillos vibrantes, el espesor de tongadas podrá alcanzar y 

superar los 40 cm. de acuerdo con las características granulométricas del material empleado. 

En este caso se utilizarán rodillos vibrantes con peso no inferior a 12 toneladas con un mínimo 

de pasadas que en ningún caso podrá ser inferior a cuatro (4). 

Los sistemas de maquinaria de compactación elegidos por el contratista deberán ser 

aprobados por el Ingeniero Director de la Obra. 

La escarificación y compactación del terreno natural se hará en toda la anchura que 

ocupe la explanada futura tanto si va en desmonte como en terraplén. 

La profundidad de la escarificación será de 15 cm como mínimo, debiendo de ser fijada 

en su momento por el Director de la Obra. 

El Contratista vendrá obligado a instalar dispositivos de control de asiento, aprobados 

por el Ingeniero Director de la Obra, (y estarán incluidos en el precio de la unidad). Para ello se 

mantendrá durante todo el plazo de construcción un control topográfico, nivelándose 

periódicamente la rasante. 

Empleo 

La coronación de los terraplenes se realizará con suelo seleccionado, considerando 

como tal aquel que cumpla lo especificado en el punto 330.3.3.1 del PG-3, en un espesor de 50 

cm. 

Medición y abono 
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La medición de terraplenes se efectuará por diferencia entre los perfiles tomados una 

vez eliminada la tierra vegetal y después de los trabajos, sin contabilizar los excesos 

injustificados. 

Se incluye en esta unidad el relleno de los escalones realizados previamente para el 

asiento del terraplén en los terrenos inclinados. 

En el precio está incluida la extensión, humectación y compactación de las tongadas. 

También quedará incluido el reperfilado final de los taludes. 

En el caso de terraplén y pedraplén construido con productos procedentes de 

préstamos, el precio incluye la excavación en préstamos, el canon, la carga, el transporte 

desde el préstamo al lugar de empleo  

La coronación de terraplén o pedraplén se abonará al precio que figura en el Cuadro de 

Precios nº 1 para “M3. Suelo seleccionado CBR > 20, con productos procedentes de 

préstamos, extendido y compactado”. 

De acuerdo con el apartado 330.2 del PG-3, el relleno de los fondos de los desmontes 

excavados para formar la explanada, se abonará de la misma forma que la coronación del 

terraplén. 

3.2.2.- RELLENOS LOCALIZADOS 

Definición 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos para relleno lateral de 

obras de fábrica, isletas o cualquier otra zona cuyas dimensiones no permitan la utilización de 

los mismos equipos de maquinaria de alto rendimiento con que se lleva a cabo la ejecución de 

terraplenes convencionales. 

Materiales 
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Los materiales a utilizar deberán cumplir con las condiciones exigidas para el suelo 

seleccionado. 

Ejecución de las obras 

En aquellos sitios donde la geometría de la excavación lo permita, se realizará el relleno 

mediante tongadas de espesor máximo 30 cm, debiendo ser aprobada cada tongada en 

densidades por la Dirección de Obra. 

Medición y abono 

Los rellenos localizados se medirán en metros cúbicos (m3) y se abonarán al precio que 

figura en el Cuadro de Precios nº 1 para "M3. Relleno de tierras localizado, con productos 

procedentes de la excavación o de préstamos". Este precio comprende los materiales, su 

transporte, extendido, humectación y compactación. 

3.2.3.- ARENA 

Definición 

Consiste esta unidad en el transporte, colocación y compactación de arena las capas y 

espesores que figuran en planos. 

Ejecución 

El material de relleno, será colocado en capas horizontales, no mayores de diez 

centímetros (10 cm) de espesor, humedecido y compactado hasta lograr la densidad mínima 

exigida (95% Proctor Modificado). 

Previo a la extensión de la arena se marcarán mediante estacas de madera espaciadas 

cada 5 m el espesor de la capa de material a lo largo de la zanja. 

Medición y abono 
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Se medirá por m3 realmente colocado al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1 

para: 

− m3. Arena extendida y compactada en capas de firme. 

− La arena empleada en la capa de nivelación del pavimento adoquinado irá incluida 

en el precio de dicha unidad. 

3.3.- TERMINACIÓN 

3.3.1.- TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA 

Definición 

Esta definición comprende la ejecución de las operaciones indicadas en el artículo 340 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales.      

Medición y abono 

La terminación y refino de la explanada, se considerará incluida dentro de las unidades 

de excavación o terraplén, según sea el caso. 

3.3.2.- REFINO DE TALUDES 

Definición 

Esta unidad comprende la ejecución de las operaciones incluidas en el artículo 341 del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

Medición y abono 

Esta unidad no será objeto de abono, considerándose incluida en el precio de 

excavación ó terraplén, según sea el caso. 
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4.- ALCANTARILLADO DE FECALES Y PLUVIALES 

4.1.- IMBORNALES Y SUMIDEROS 

Definición 

Esta unidad comprende el conjunto de operaciones descritas en el artículo 411 del PG-

3, necesarias para su construcción. 

La forma y dimensiones, así como el tipo de materiales, se definen en los planos 

correspondientes. 

Ejecución de las obras 

Los sumideros están constituidos por una rejilla del tipo reforzado con su marco 

correspondiente, una arqueta construida con hormigón y una tubería de PVC corrugado doble 

capa SN8, todo ello de acuerdo con los planos de definición de esta unidad. 

Para su ejecución, se pondrá especial cuidado en la alineación de la tubería; la 

colocación del marco deberá quedar rehundida con respecto a la rasante de la rigola. 

Medición y abono 

Los sumideros se medirán por unidades, estando comprendido en el precio la rejilla con 

su marco, la arqueta de hormigón, la tubería D. 20 etc., y en general todas las operaciones y 

materiales necesarios para la perfecta terminación de los trabajos definidos en los  planos, 

incluso su conexión a la tubería principal. 

Los sumideros se abonarán al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1 para “Ud. 

Sumidero, incluso arqueta, marco, rejilla, tubo y conexiones, totalmente colocado”. 

4.2.- TUBOS DE POLIPROPILENO 
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Elegimos como material para la construcción de la red de alcantarillado de fecales y 

pluviales, tubería de Polipropileno corrugado de doble pared, de rigidez circunferencial SN8, 

tipo SANECOR. Color teja. El sistema de unión será del tipo enchufe campana-junta 

elástica. Uno de los extremos irá abocardado y el otro con una junta elástica, de modo que 

la unión es totalmente estanca. 

El material empleado en la fabricación será a base de resina en polvo de PVC, 

mezclada en seco y en caliente. 

La densidad del material de los tubos estará comprendida entre 1350 y 1520 kg/m3. 

Temperatura de reblandecimiento Vicat igual o superior a 79 ºC. 

Resistencia al impacto adecuada según la norma UNE-EN 744. 

La estanqueidad al agua de la tubería montada deberá resistir la presión de 0,5 bar 

durante 15 minutos con las condiciones de ensayo descritas en la norma UNE-EN 1277. 

La tubería montada deberá permanecer estanca cuando se someta a una presión 

de aire de 0,3 bar durante 15 minutos con las condiciones de ensayo descritas en la norma 

UNE-EN 1277. 

La tubería cumplirá las condiciones de ensayo según la Norma UNE-EN 1446, al 

someter al tubo a deformación de su diámetro medio, sin que se produzca rotura o 

agrietamiento en sus paredes.  

Las características de comportamiento frente a agresiones químicas serán iguales o 

mejores a las indicadas en las tablas que se adjuntan al final del pliego. 

Se justificarán las propiedades de los materiales indicadas anteriormente mediante 

certificados de calidad emitidos por el fabricante. 

SOLERA Y RECUBRIMIENTO DEL COLECTOR. 

Una vez realizada y terminada la zanja, se construirá la cama o solera de apoyo de 
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los colectores. Esta solera estará formada por una capa de 20 cm de espesor de árido de 

machaqueo 3/6. 

La ejecución de lechos o “camas” para el asiento de tuberías se hará con la forma y 

dimensiones indicadas en los planos.  

No se permitirá la colocación de lechos sin la previa aprobación de la rasante de la 

zanja por el director de obra. El lecho se ajustará a la forma exterior de la tubería a colocar 

sobre él. 

La rasante será uniforme con una tolerancia no superior a 1 cm, en la longitud de un 

tubo, de forma que permita a los tubos un apoyo continuo y uniforme. Estará El material 

granular de recubrimiento se compactará en tongadas de 20 cm de espesor máximo. La 

compactación de solera y recubrimiento será de un mínimo del 97 % del Proctor 

Modificado del respectivo material. 

Se dejará un recubrimiento superior por encima de la generatriz exterior del colector 

de 20 cm. 

Los criterios de aceptación o rechazo serán los marcados por el PG3. y Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones del 

MOPU. 

Como mínimo se exigirá una nivelación longitudinal con un margen de tolerancia de 

+/- 2 cm. 

PUESTA EN OBRA DE LOS COLECTORES. 

El transporte de los materiales se hará en posición horizontal y paralelamente a la 

dirección del medio de transporte, cuidando que no se produzcan golpes ni rozaduras. 

Durante la manipulación de los tubos, no se dejarán caer ni rodar. Los cables para 

su descarga y colocación estarán protegidos para no dañas la superficie del tubo.  
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Una vez descargado o colocado el tubo, se evitará que este quede apoyado en 

puntos aislados, sino que tendrá un apoyo en toda su base. 

El acopio de estos tubos no podrá elevarse por encima de los 1,5 metros. Su 

almacenamiento se hará bajo cobertizo o protegidos del sol mediante lonas. 

La unión entre tubos se realizará mediante junta elástica . Para garantizar que ésta 

se realiza correctamente es importante limpiar de suciedad el interior de la copa y juntas 

elásticas previamente a su enchufe. Habrá que aplicar lubricante en el interior de la copa, 

así como en la superficie de la goma, para facilitar el deslizamiento de ambas.  

Enfrentar la copa y el extremo del tubo con la junta y empujar dicho extremo con 

suavidad hasta introducirlo. 

Los criterios para la aceptación o rechazo de la estanqueidad, alineamiento, etc. 

son los que se fijan en el Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones del MOPU. Como mínimo se exigirá una nivelación 

longitudinal con un margen de tolerancia de +/- 2 cm. 

Los tubos deben quedar centrados en el fondo de la zanja. 

La estanqueidad al agua de la tubería montada deberá resistir la presión de 0,5 bar 

durante 15 minutos con las condiciones de ensayo descritas en la norma UNE-EN 1277. 

Además se comprobará el ensayo de estanqueidad, según se describe en la norma UNE 

53.114/80, parte II, elevando la presión hasta 1 kg/cm2. 

La tubería montada deberá permanecer estanca cuando se someta a una presión 

de aire de 0,3 bar durante 15 minutos con las condiciones de ensayo descritas en la norma 

UNE-EN 1277. 

Antes de bajar los tubos a la zanja, se apartarán los que presenten deterioro; se 

bajarán al fondo de la zanja con precaución y sin golpes bruscos, empleando los 

elementos adecuados según su peso y longitud. 
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Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes; en el caso de 

zanjas con inclinaciones superiores al 10%, la tubería se colocará en sentido ascendente. 

Si se precisase reajustar algún tubo deberá levantarse el relleno y prepararlo como para 

primera colocación. 

Cuando se interrumpa la colocación de tubería se taponarán los extremos libres 

para impedir la entrada de agua o cuerpos extraños, precediendo a examinar con todo 

cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo. 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o 

dejando desagües en la excavación en caso necesario. 

Los elementos que forman la junta se colocarán en el orden adecuado por los 

extremos de los tubos que han de unir. Se tendrá especial cuidado en colocar la junta por 

igual alrededor de la unión, evitando la torsión de los anillos de goma, comprobándolos 

previamente mediante una energía tracción. 

No se montarán tramos de más de 100 m. de largo sin hacer un relleno parcial de la 

zanja para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja, 

dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del 

recubrimiento de la zanja. Se cuidará especialmente que no queden espacios sin rellenar 

bajo el tubo. El ángulo de apoyo del tubo sobre la cama y recubrimiento de material 

granular será como mínimo de 90 grados sexagesimales. 

Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, 

se realizarán las pruebas de presión interior y de estanqueidad en los tramos que 

especifique la dirección facultativa. 

 

5.- FIRMES 

5.1.- ZAHORRA ARTIFICIAL. 
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Materia pétrea procedente de canteras, graveras, excavaciones o residuos escorias de 

altos hornos, en su estado natural o alterado por machaqueo o cribado. 

Cumplirán las exigencias del PG3 para las distintas unidades de obra. 

En nuestro caso se realizará un firme que contendrá 40 cm. de zahorra artificial bajo 

la calzada, compactada al 100 % PM. 

1 DEFINICIÓN. 

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado 

como capa de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o 

parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso.  

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones:  

• Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo.  
• Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra.  
• Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo.  
• Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra.  

2 MATERIALES 

Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, 

de piedra de cantera o de grava natural. Para la zahorra natural procederán de graveras o 

depósitos naturales, suelos naturales o una mezcla de ambos.  

Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4 se podrán utilizar materiales 

granulares reciclados, áridos siderúrgicos, subproductos y productos inertes de desecho, 

siempre que cumplan las prescripciones técnicas exigidas en este artículo, y se declare el 

origen de los materiales, tal como se establece en la legislación comunitaria sobre estas 

materias. Para el empleo de estos materiales se exige que las condiciones para su 

tratamiento y aplicación estén fijadas expresamente en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
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Obras, podrá fijar especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear materiales cuya 

naturaleza o procedencia así lo requiriese.  

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de 

meteorización o de alteración física o química apreciable bajo las condiciones más 

desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco 

podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a 

otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua.  

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o 

cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa.  

En el caso de las zahorras artificiales el coeficiente de limpieza, según la NLT-172, 

deberá ser inferior a dos (2). 

El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial 

deberá cumplir lo indicado en la tabla 510.1. De no cumplirse esta condición, su valor de 

azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10), y 

simultáneamente, el equivalente de arena no deberá ser inferior en más de cinco unidades 

a los valores indicados en la tabla 510.1. (redacción dada en la O.C. 10bis/02) 

TABLA 510.1 -EQUIVALENTE DE ARENA DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL  

T

00 a T1 

T2 a T4

arcenes de T00 a 

T2 

Arcenes de 

T3 y T4 

E

A > 40 
EA > 35 EA > 30 

El material será "no plástico", según la UNE 103104, para las zahorras artificiales en 

cualquier caso; así como para las zahorras naturales en carreteras con categoría de tráfico 

pesado T00 a T3; en carreteras con categoría de tráfico pesado T4 el límite líquido de las 
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zahorras naturales, según la UNE 103103, será inferior a veinticinco (25) y su índice de 

plasticidad, según la UNE 103104, será inferior a seis (6).  

El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para la 

zahorra artificial no deberá ser superior a los valores indicados en la tabla 510.2.  

TABLA 510. 2 - VALOR MÁXIMO DEL COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES PARA 

LOS ÁRIDOS DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL  

CATEGORIA TRAFICO 

PESADO 

T00 

a T2 

T3, T4 y 

arcenes 

30 35 

En el caso de las zahorras artificiales, el índice de lajas de las distintas fracciones 

del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35).  

El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, para las 

zahorras artificiales será del cien por ciento (100%) para firmes de calzada de carreteras 

con categoría de tráfico pesado T00 y T0, del setenta y cinco por ciento (75%) para firmes 

de calzada de carreteras con categoría de tráfico pesado T1 y T2 y arcenes de T00 y T0, y 

del cincuenta por ciento (50%) para los demás casos.  

La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida 

dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 510.3.1 del PG3, para las zahorras 

artificiales y en la tabla 510.3.2 para las zahorras naturales.  

La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, 

que se define como la abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en 

masa.  
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En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será 

menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2.  

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en 

la ejecución de las obras.  

No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya sido 

previamente aprobado por el Director de las Obras, después de la ejecución del tramo de 

prueba.  

La zahorra se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y 

estanca, perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados para 

protegerla durante su transporte. Por seguridad de la circulación vial será inexcusable el 

empleo de cobertores para el transporte por carreteras en servicio.  

En calzadas de nueva construcción de carreteras con categoría de tráfico pesado 

T00 a T1, y cuando la obra tenga una superficie superior a los setenta mil metros 

cuadrados (70 000 m2), para la puesta en obra de las zahorras artificiales se utilizarán 

extendedoras automotrices, que estarán dotadas de los dispositivos necesarios para 

extender el material con la configuración deseada y proporcionarle un mínimo de 

compactación, así como de sistemas automáticos de nivelación.  

En el resto de los casos el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su 

defecto el Director de las Obras, deberá fijar y aprobar los equipos de extensión de las 

zahorras.  

En el caso de utilizarse extendedoras que no estén provistas de una tolva para la 

descarga del material desde los camiones, ésta deberá realizarse a través de dispositivos 

de preextensión (carretones o similares) que garanticen un reparto homogéneo y uniforme 

del material delante del equipo de extensión.  
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Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se 

atienen a las tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes 

no han sido afectados por el desgaste.  

Las anchuras mínima y máxima de extensión se fijarán en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, por el Director de las Obras. Si al 

equipo de extensión pudieran acoplarse piezas para aumentar su anchura, éstas deberán 

quedar alineadas con las existentes en la extendedora.  

Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del 

sentido de la marcha de acción suave.  

La composición del equipo de compactación se determinará en el tramo de prueba, 

y deberá estar compuesto como mínimo por un (1) compactador vibratorio de rodillos 

metálicos.  

El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática sobre la 

generatriz no inferior a trescientos newtons por centímetro (300 N/cm) y será capaz de 

alcanzar una masa de al menos quince toneladas (15 t), con amplitudes y frecuencias de 

vibración adecuadas.  

Si se utilizasen compactadores de neumáticos, éstos deberán ser capaces de 

alcanzar una masa de al menos treinta y cinco toneladas (35 t) y una carga por rueda de 

cinco toneladas (5 t), con una presión de inflado que pueda llegar a alcanzar un valor no 

inferior a ocho décimas de megapascal (0,8 MPa). 

Los compactadores con rodillos metálicos no presentarán surcos ni irregularidades 

en ellos. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la 

vibración al invertir el sentido de la marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en 

número, tamaño y configuración tales que permitan el solape entre las huellas delanteras y 

las traseras.  

El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a 
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emplear, su composición y las características de cada uno de sus elementos, que serán los 

necesarios para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la zahorra en todo 

su espesor, sin producir roturas del material granular ni arrollamientos. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, se 

emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda realizar.  

Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo  

La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el 

Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los 

resultados del control de procedencia del material (apartado 510.9.1).  

Dicha fórmula señalará:  

En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la 

alimentación.  

La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición del 

huso granulométrico.  

La humedad de compactación.  

La densidad mínima a alcanzar.  

Si la marcha de las obras lo aconseja el Director de las Obras podrá exigir la 

modificación de la fórmula de trabajo. En todo caso se estudiará y aprobará una nueva si 

varía la procedencia de los componentes, o si, durante la producción, se rebasaran las 

tolerancias granulométricas establecidas en la tabla 510.4.  

Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra  

Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 

superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma 
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previstas, con las tolerancias establecidas. 

Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya a 

extender la zahorra. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 

Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una regularidad 

superficial aceptable y, en su caso, a reparar las zonas deficientes.  

Preparación del material  

Cuando las zahorras se fabriquen en central la adición del agua de compactación 

se realizará también en central, salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares permita expresamente la humectación in situ.  

En los demás casos, antes de extender una tongada se procederá, si fuera 

necesario, a su homogeneización y humectación. Se podrán utilizar para ello la 

humectación previa en central u otros procedimientos sancionados por la práctica que 

garanticen, a juicio del Director de las Obras, las características previstas del material 

previamente aceptado, así como su uniformidad.  

Extensión de la zahorra  

Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la 

zahorra, en tongadas de espesor no superior a treinta centímetros (30 cm), tomando las 

precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones.  

Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la 

compactación. Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la 

humedad necesaria para la ejecución de la tongada siguiente.  

Compactación de la zahorra  

Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo especificado en el 

apartado 510.5.1, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta 
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alcanzar la densidad especificada en el apartado 510.7.1. La compactación se realizará 

según el plan aprobado por el Director de las Obras en función de los resultados del tramo 

de prueba. 

La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de 

la zahorra se realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de 

compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior.  

Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso 

o de desagüe, muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente se 

esté utilizando, se compactarán con medios adecuados, de forma que las densidades que 

se alcancen no resulten inferiores, en ningún caso, a las exigidas a la zahorra en el resto 

de la tongada.  

ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Densidad  

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la compactación de la zahorra 

artificial deberá alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al cien por cien 

(100%) de la máxima de referencia, obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la 

UNE 103501.  

En el caso de la zahorra natural o cuando la zahorra artificial se vaya a emplear en 

calzadas de carreteras con categoría de tráfico pesado T3 y T4 o en arcenes, se podrá 

admitir una densidad no inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima de 

referencia obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501.  

Capacidad de soporte  

El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo de 

carga con placa (Ev2), según la NLT-357, será superior al menor valor de los siguientes:  
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Los especificados en la tabla 510.5, establecida según las categorías de tráfico 

pesado.  

TABLA 510.5 - VALOR MÍNIMO DEL MÓDULO Ev2 (MPa)  

TIPO DE 

ZAHORRA 

CATEGORIA DE TRAFICO 

PESADO 

T0

0 a T1 2 3 

T4 y 

arcenes 

ARTIFICIAL 180
50 00 

80 

NATURAL   
0 

60 

El valor exigido a la superficie sobre la que se apoya la capa de zahorra 

multiplicado por uno coma tres (1,3), cuando se trate de zahorras sobre coronación de 

explanadas.  

Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a 

dos unidades y dos décimas (2,2). 

Rasante, espesor y anchura  

Dispuestos los sistemas de comprobación aprobados por el Director de las Obras, 

la rasante de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto ni 

quedar por debajo de ella en más de quince milímetros (15 mm) en calzadas de carreteras 

con categoría de tráfico pesado T00 a T2, ni en más de veinte milímetros (20 mm) en el 

resto de los casos. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las 

Obras podrán modificar los límites anteriores.  
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En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa extendida, que en 

ningún caso deberá ser inferior a la establecida en los Planos de secciones tipo. Asimismo 

el espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto para ella en los 

Planos de secciones tipo; en caso contrario se procederá según el apartado 510.10.3  

Regularidad superficial  

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir en 

zahorras artificiales lo fijado en la tabla 510.6, en función del espesor total (e) de las capas 

que se vayan a extender sobre ella.  

TABLA 510.6 - INDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm)  

PORCENT

AJE DE 

HECTOMETROS 

ESPESOR TOTAL DE LAS CAPAS 

SUPERIORES (cm) 

e ³ 20 10 < e < 20 e £ 10 

50 < 3,0 < 2,5  < 2,5  

80 < 4,0 < 3,5 < 3,5 

100 < 5,0 < 4,5 < 4,0 

Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las 

cuales, si existieran, deberán corregirse por el Contratista a su cargo.  

LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN  

Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones meteorológicas 

no hubieran producido alteraciones en la humedad del material, tales que se superasen las 

tolerancias especificadas en el apartado 510.5.1.  



Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

                                                              51 

Sobre las capas recién ejecutadas se procurará evitar la acción de todo tipo de 

tráfico. Si esto no fuera posible, sobre las zahorras artificiales se dispondrá un riego de 

imprimación con una protección mediante la extensión de una capa de árido de cobertura, 

según lo indicado en el artículo 530 de este Pliego. Dicha protección se barrerá antes de 

ejecutar otra unidad de obra sobre las zahorras. En cualquier circunstancia, se procurará 

una distribución uniforme del tráfico de obra en toda la anchura de la traza. El Contratista 

será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo 

a las instrucciones del Director de las Obras.  

CONTROL DE CALIDAD  

Control de procedencia del material  

Si con el material utilizado se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de 

las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo o estuviese en posesión de una 

marca, sello o distintivo de calidad homologado, según lo indicado en el apartado 510.12, 

los criterios descritos a continuación para realizar el control de procedencia del material no 

serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director 

de las Obras.  

Antes de iniciar la producción, se reconocerá cada acopio, préstamo o procedencia, 

determinando su aptitud, según el resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará 

de la forma más representativa posible para cada tipo de material: mediante la toma de 

muestras en acopios, o a la salida de la cinta en las instalaciones de fabricación, o 

mediante sondeos, calicatas u otros métodos de toma de muestras.  

Para cualquier volumen de producción previsto, se ensayará un mínimo de cuatro 

(4) muestras, añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10 000 m3) o 

fracción, de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos (50 000 m3).  

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos:  

Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1.  
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Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, 

respectivamente.  

Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2.  

Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, 

según la UNE-EN 933-9.  

Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales).  

Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales).  

Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5.  

El Director de las Obras comprobará además:  

La retirada de la eventual montera en la extracción de la zahorra.  

La exclusión de vetas no utilizables.  

Control de ejecución  

Fabricación  

Se examinará la descarga al acopio o en el tajo, desechando los materiales que, a 

simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al 

máximo aceptado en la fórmula de trabajo. Se acopiarán aparte aquéllos que presenten 

alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, 

etc.  

En su caso, se vigilará la altura de los acopios, el estado de sus separadores y de 

sus accesos.  

En el caso de las zahorras artificiales preparadas en central se llevará a cabo la 
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toma de muestras a la salida del mezclador. En los demás casos se podrá llevar a cabo la 

toma de muestras en los acopios. 

Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos:  

Por cada mil metros cúbicos (1 000 m3) de material producido, o cada día si se 

fabricase menos material, sobre un mínimo de dos (2) muestras, una por la mañana y otra 

por la tarde:  

Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, 

según la UNE-EN 933-9.  

Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1.  

Por cada cinco mil metros cúbicos (5 000 m3) de material producido, o una (1) vez a 

la semana si se fabricase menos material:  

Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, 

respectivamente.  

Proctor modificado, según la UNE 103501.  

Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales).  

Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales).  

Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5.  

Por cada veinte mil metros cúbicos (20 000 m3) de material producido, o una (1) vez 

al mes si se fabricase menos material:  

Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2.  

El Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de los ensayos a la mitad (1/2) 
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si considerase que los materiales son suficientemente homogéneos, o si en el control de 

recepción de la unidad terminada (apartado 510.9.3) se hubieran aprobado diez (10) lotes 

consecutivos.  

Puesta en obra  

Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de 

transporte y se rechazarán todos los materiales segregados.  

Se comprobarán frecuentemente:  

El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento aprobado 

por el Director de las Obras.  

La humedad de la zahorra en el momento de la compactación, mediante un 

procedimiento aprobado por el Director de las Obras.  

La composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra y compactación, 

verificando:  

Que el número y tipo de compactadores es el aprobado.  

El lastre y la masa total de los compactadores.  

La presión de inflado en los compactadores de neumáticos.  

La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.  

El número de pasadas de cada compactador.  

Control de recepción de la unidad terminada  

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que 

resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra:  
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Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada.  

Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada.  

La fracción construida diariamente.  

La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos 

previamente seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal 

como transversal; de tal forma que haya al menos una toma o ensayo por cada hectómetro 

(1/hm).  

Si durante la construcción se observaran defectos localizados, tales como 

blandones, se corregirán antes de iniciar el muestreo.  

Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos 

aleatorios, con una frecuencia mínima de siete (7) por cada lote. En el caso de usarse 

sonda nuclear u otros métodos rápidos de control, éstos habrán sido convenientemente 

calibrados en la realización del tramo de prueba. En los mismos puntos donde se realice el 

control de la densidad se determinará el espesor de la capa de zahorra.  

Se realizará un (1) ensayo de carga con placa, según la NLT-357, sobre cada lote. 

Se llevará a cabo una determinación de humedad natural en el mismo lugar en que se 

realice el ensayo de carga con placa. 

Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en los 

Planos del Proyecto, en el eje, quiebros de peralte si existieran, y bordes de perfiles 

transversales cuya separación no exceda de la mitad de la distancia entre los perfiles del 

Proyecto. En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa.  

Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 

h) de su ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa, mediante la 

determinación del índice de regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, que deberá 

cumplir lo especificado en el apartado 510.7.4.  
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL LOTE  

Densidad  

La densidad media obtenida no será inferior a la especificada en el apartado 

510.7.1; no más de dos (2) individuos de la muestra podrán arrojar resultados de hasta dos 

(2) puntos porcentuales por debajo de la densidad especificada. De no alcanzarse los 

resultados exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir la densidad especificada.  

Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no 

constituirán, por sí solos, base de aceptación o rechazo.  

510.10.2 Capacidad de soporte  

El módulo de compresibilidad Ev2 y la relación de módulos Ev2/Ev1, obtenidos en el 

ensayo de carga con placa, no deberán ser inferiores a los especificados en el apartado 

510.7.2. De no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir 

los módulos especificados.  

510.10.3 Espesor  

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los Planos de 

secciones tipo; no más de dos (2) individuos de la muestra podrán presentar resultados 

individuales que bajen del especificado en un diez por ciento (10%).  

Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al especificado se procederá 

de la siguiente manera:  

Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al ochenta y cinco por ciento 

(85%) del especificado, se escarificará la capa en una profundidad mínima de quince 

centímetros (15 cm), se añadirá el material necesario de las mismas características y se 

volverá a compactar y refinar la capa por cuenta del Contratista.  

Si el espesor medio obtenido en la capa fuera superior al ochenta y cinco por ciento 
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(85%) del especificado y no existieran problemas de encharcamiento, se podrá admitir 

siempre que se compense la merma de espesor con el espesor adicional correspondiente 

en la capa superior por cuenta del Contratista.  

 Rasante  

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los 

Planos del Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas en el apartado 510.7.3, 

ni existirán zonas que retengan agua.  

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de 

encharcamiento, el Director de las Obras podrá aceptar la superficie siempre que la capa 

superior a ella compense la merma con el espesor adicional necesario sin incremento de 

coste para la Administración.  

Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, éste se corregirá por cuenta del 

Contratista, siempre que esto no suponga una reducción del espesor de la capa por debajo 

del valor especificado en los Planos.  

Regularidad superficial  

En el caso de la zahorra artificial, si los resultados de la regularidad superficial de la 

capa terminada exceden los límites establecidos, se procederá de la siguiente manera:  

Si es en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se 

escarificará la capa en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm) y se volverá 

a compactar y refinar por cuenta del Contratista.  

Si es en menos de un diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se 

aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%).  

MEDICIÓN Y ABONO  

La zahorra se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de 
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Proyecto. No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de 

la compensación de una merma de espesores en las capas subyacentes.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD  

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 

productos contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente 

certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por 

referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas 

normas.  

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que 

asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se 

reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento.  

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 

obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas 

competentes en materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -públicos y privados- autorizados 

para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y 

procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre.  

6.2.- RIEGOS BITUMINOSOS 

6.2.1.- RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

Materiales 

Todas las emulsiones utilizadas serán termoadherentes. 
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Se cumplirá con lo dispuesto en el artículo 530 del PG-3 así como las 

“Recomendaciones sobre riegos con ligantes hidrocarbonados” de la O.C. 294/87 T de 28 de 

Mayo de 1.987. 

El ligante bituminoso a emplear será emulsión aniónica del tipo EAI y cumplirá lo 

especificado en el artículo 213 del PG-3 modificado por Orden de 27 de Diciembre de 1.999. 

El Director de las Obras, podrá cambiar el tipo de ligante, si las condiciones 

circunstanciales de la obra lo exigen. 

Dosificación del ligante 

Se proponen las dotaciones que figuran en la tabla siguiente: 

Betún residual Emulsión necesaria 
% Kg/m2 Kg/m2 
40 0,4 1,00 

A la vista de las pruebas realizadas, el Director de las obras podrá modificar la dotación 

del ligante hidrocarbonado definido anteriormente. 

Equipo necesario para la ejecución de las obras 

La uniformidad transversal proporcionada por el dispositivo regador deberá ser 

suficiente, a juicio del Director de las obras. 

Ejecución de las obras 

Cuando la superficie sobre la que vaya a efectuarse el riego de imprimación no cumpla 

las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente deberá ser corregida de 

acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales y las instrucciones del Director de 

las obras. 

Limitaciones de la ejecución 
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Queda expresamente prohibida la circulación de todo tipo de tráfico sobre el riego de 

imprimación hasta que no se haya absorbido todo el ligante. En todo caso, la velocidad de los 

vehículos quedará limitada a 40 km/h. 

Medición y abono 

El riego de imprimación se medirá por las toneladas de ligante realmente utilizadas, y se 

abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1 como "Tn. Emulsión bituminosa EAI 

empleada en riegos de imprimación". 

Cuando la medición del ligante hidrocarbonado empleado en riego de adherencia, se 

deduzca de su volumen, el método de medición de éste deberá ser aprobado por el Director de 

las obras. 

Control de calidad 

Con independencia de lo establecido en este apartado, cuando el Director de las obras 

lo estimare conveniente, se llevarán a cabo las series de ensayos que considerase necesarios 

para la comprobación de las demás características reseñadas en los Pliegos de Prescripciones 

Técnicas. 

Los criterios de aceptación o rechazo deberán fijarse por el Director de las Obras. 

6.6.2.- RIEGOS DE ADHERENCIA 

Materiales 

Todas las emulsiones utilizadas serán termoadherentes. 

Se cumplirá con lo dispuesto en el artículo 531 del PG-3 así como la O.C. 294/87 T de 

28 de Mayo de 1.987. 
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Los ligantes bituminosos a emplear serán emulsiones catiónicas del tipo ECR-1 y ECR-

2-m y cumplirán lo especificado en los Artículos 213 y 216 del PG-3 modificados por Orden de 

27 de Diciembre de 1.999. 

El Director de las Obras, podrá cambiar el tipo de ligante, si las condiciones 

circunstanciales de la obra lo exigen. 

Dosificación del ligante 

De acuerdo con la Instrucción 6.1. y 6.2. IC en su punto 3.3.12., se proponen las 

dotaciones que figuran en la tabla siguiente: 

Tipo de emulsión Betún residual Emulsión necesaria 
% Kg/m2 Kg/m2 

ECR-1 57 0,285 0,50 
ECR-2-m 63 0,315 0,50 

A la vista de las pruebas realizadas, el Director de las obras podrá modificar la dotación 

del ligante hidrocarbonado definido anteriormente. 

Equipo necesario para la ejecución de las obras 

La uniformidad transversal proporcionada por el dispositivo regador deberá ser 

suficiente, a juicio del Director de las obras. 

Ejecución de las obras 

Cuando la superficie sobre la que vaya a efectuarse el riego de adherencia no cumpla 

las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente deberá ser corregida de 

acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales y las instrucciones del Director de 

las obras. 

El Director de las obras aprobará la dotación y temperatura de aplicación del ligante 

hidrocarbonado. La temperatura de aplicación deberá, en principio, proporcionar al ligante una 

viscosidad no superior a cien segundos (100 s) Saybolt-Furol, según la Norma NLT-133/72. 

531.6.- Limitaciones de la ejecución 
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Cuando el Director de las obras lo estimare necesario, deberá efectuarse otro riego de 

adherencia, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del anterior riego fuere 

imputable al Contratista. 

Medición y abono 

Los riegos de adherencia se medirán por las toneladas de ligante realmente utilizadas, y 

se abonará a los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1 como "Tn. Emulsión 

bituminosa ECR-1 empleada en riegos de adherencia entre capas intermedia y de base" y "Tn. 

Emulsión bituminosa modificada ECR-2-m empleada en riegos de adherencia entre capas de 

rodadura e intermedia". 

Cuando la medición del ligante hidrocarbonado empleado en riego de adherencia, se 

deduzca de su volumen, el método de medición de éste deberá ser aprobado por el Director de 

las obras. 

Control de calidad 

Con independencia de lo establecido en este apartado, cuando el Director de las obras 

lo estimare conveniente, se llevarán a cabo las series de ensayos que considerase necesarios 

para la comprobación de las demás características reseñadas en los Pliegos de Prescripciones 

Técnicas. 

Los criterios de aceptación o rechazo deberán fijarse por el Director de las Obras. 

6.3.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

Definición 

Las mezclas bituminosas en caliente, definidas tal como establece el artículo 542 del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, cumplirán las condiciones de los materiales y 

ejecución que se definen en el citado artículo. Además se deberá de cumplir lo establecido en 

la Orden Circular (O.C. 299/89 T) de la Dirección General de Carreteras, sobre 

recomendaciones sobre mezclas bituminosas en caliente donde se modifica ciertos términos 

del citado artículo 542. 
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Materiales 

Ligante hidrocarbonado 

El ligante a emplear en las mezclas será el betún tipo B-60/70. No obstante, el Director 

de las Obras podrá ordenar el cambio de ligante si lo considera oportuno. 

 

  Ensayo    Especificación 
 
 

Penetración 25ºC, 100g-5s         60-70 
(0.1 mm) 
(NLT 124/84) 
 

Punto de reblandecimiento A y B (ºC)        48-57 
(NLT 125/84) 
 

Índice de penetración          -1-+1 
(NLT 181/84) 
 

Fragilidad Fraas (ºC)          <-8 
(NLT 182/84) 
 

Intervalo de Plasticidad         >70 
 

Densidad relativa 25ºC/25ºC         >1,0 
(NLT 122/84) 
 

 

Árido grueso 

Definición 

Se define como árido grueso a la parte del conjunto de fracciones granulométricas 

retenidas en el tamiz UNE 2,5 mm. 

Condiciones generales 

El árido grueso se obtendrá triturando piedra de cantera o grava natural. El rechazo del 

tamiz UNE 5 mm. deberá contener una proporción mínima de partículas que presenten dos (2) 

ó más caras de fractura, según la Norma NLT-358/87, de acuerdo con la tabla siguiente: 
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Categoría de tráfico Capa  intermedia Capa de base 
T3 y T4 75 - 

Calidad 

El árido grueso a emplear, tendrá un coeficiente de pulimento acelerado superior a 0,45 

para T2 y 0,40 para T3 y T4, entendiéndose por tal, el que tenga una proporción de carbonatos 

expresados en C03 Ca, superior al cincuenta (50) por ciento. 

El máximo valor del coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la 

Norma NLT-149/72 (granulometría B) será inferior a treinta (30) en capas de base y a veinti-

cinco (25) en capas intermedias y de rodadura e inferior a 20 en mezclas drenantes. 

El porcentaje de árido fino deberá ser aproximadamente el 30-31% del total de áridos 

de la mezcla. 

El mínimo coeficiente de pulido acelerado, según la norma NLT-174/72, del árido grueso 

a emplear en capas de rodadura no drenantes será de cincuenta centésimas (0.50), y en capas 

drenantes de cuarenta y cinco centésimas (0.45). 

Forma 

El máximo índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la Norma 

NLT-354/74 no será superior a 30 para T2 y a 35 para T3 y T4 y a 25 en las mezclas 

drenantes. 

Arido fino 

El porcentaje de árido fino deberá de ser aproximadamente el 52,5% del total de áridos 

de la mezcla D25 y el 35% en la mezcla G25. 

 Polvo mineral 
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Definición 

Se define como polvo mineral a la parte del conjunto de fracciones granulométricas 

cernida por el tamiz UNE 80 µm. 

La proporción mínima de polvo mineral de aportación será: 

Categoría de tráfico Capa rodadura Capa intermedia Base 
T2 
T3 
T4 

100 
50 
- 

50 
50 
- 

50 
- 
- 

Condiciones generales 

El polvo mineral será de aportación, siendo su origen de cemento CEM I 32,5 UNE 

80301:96. 

No obstante, la Dirección de Obra, podrá autorizar la utilización de algún otro tipo de 

polvo mineral de aportación, previos los pertinentes ensayos de laboratorio que aseguren que 

su calidad es igual o superior a la del indicado. 

La relación ponderal entre los contenidos de polvo mineral y betún será de 1,3 en la 

capa de rodadura, de 1,2 en la mezcla intermedia y de 1,0 en la capa de base. 

Tipo y composición de la mezcla 

Los tipos de mezcla bituminosa en caliente a emplear en las distintas capas de firme 

serán los que figuran a continuación: 

CAPA ESPESOR (cm.) TIPO DE MEZCLA 
Rodadura 5 S12 
Intermedia 9 G20 

El contenido de betún de cada tipo de mezcla será el que resulte de la fórmula de 

Trabajo obtenida a partir del Ensayo Marshall, que deberá ser aprobada por el Ingeniero 

Director.  

 Ejecución de las obras 
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Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

Se cumplirá el artículo 542.5 del P.P.T.G. modificado por la O.C. 299/89T con las 

especificaciones siguientes: 

El contenido de ligante de las mezclas densas, semidensas y gruesas, tipos D.S. y G. 

se dosificará, salvo justificación en contrario, siguiendo el método Marshall de acuerdo con los 

criterios indicados en la tabla siguiente y en la norma NLT-159/86. 

Criterio de proyecto de mezclas por el método de Marshall 

(NLT-159/86) 

              
 
  Características UD    Especificación  
     MIN MAX 
                

       nº golpes por cara   75 
 
       Estabilidad (kn)  10 
 
       Deformación mm  2  3.5 
 
       Huecos en mezcla:     % 
 
        Capa de rodadura  4    6 
        Capa intermedia   4    8 
        Capa de base   5    9 
 
       Huecos en áridos: % 
 
         Mezclas D.G.S 12     15 
         Mezclas D.G.S 20     14 
         Mezclas G.S  25     13 
             

Las tolerancias admisibles respecto a la fórmula de trabajo serán las especificadas en el 

PG-3/75. 

Fabricación de la mezcla 

Preparación de los áridos: El Contratista deberá poner en conocimiento del Ingeniero 

Director de Obra con cuatro días de plazo, la fecha de comienzo de los acopios a pie de planta. 



Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

                                                              67 

No se admitirán los áridos que acusen muestras de meteorización como consecuencia 

de un acopio prolongado. 

Diez días antes del comienzo de la fabricación de la mezcla bituminosa, la mitad del 

total de los mismos. 

Durante la ejecución de la mezcla bituminosa, se suministrarán diariamente y como 

mínimo, los áridos correspondientes a la producción diaria, no debiéndose descargar en los 

acopios que se estén utilizando en la fabricación. El consumo de áridos se hará siguiendo el 

orden de llegada de los mismos. 

El porcentaje de humedad de los áridos, a la salida del secador, será inferior al 0.5 %. 

Al comienzo de la producción de la mezcla se comprobará, mediante la realización de 

diferentes amasadas en blanco, que su granulometría se ajusta a la propuesta. Este control se 

realizará asimismo todas las mañanas al comenzar la producción de la planta y por cada 

quinientas toneladas (500 t) producidas, en el caso de que la producción diaria sobrepasa 

dicha cifra. 

Asimismo para el control de fabricación se tomarán diariamente al menos tres (3) 

muestras diferentes, de las que se determinará su granulometría y porcentaje de ligante, no 

admitiéndose variaciones superiores a las indicadas en el apartado anterior. 

La temperatura de fabricación de la mezcla será fijada por el Ingeniero Director de la 

obra, en base a los límites establecidos en laboratorio. 

Transporte de la mezcla 

De acuerdo con los ensayos de laboratorio, el Ingeniero Director fijará para la mezcla su 

temperatura mínima de extendido y el tiempo que puede transcurrir entre su fabricación y 

extendido. 

Extensión de la mezcla 
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La velocidad de extendido será inferior a 5 m/min procurando que el número de 

pasadas sea mínimo. 

Salvo autorización expresa del Director de Obra, en los tramos de fuerte pendiente se 

extenderá de abajo hacia arriba. 

La junta longitudinal de una capa, no deberá nunca estar superpuesta a la 

correspondiente de la capa inferior. Se adoptará el desplazamiento máximo compatible con las 

condiciones de circulación, siendo al menos de 15 cm. 

En mezclas drenantes se procurará que la extensión se realice en toda la anchura, sin 

juntas longitudinales: si esto no es posible las juntas no se podrán cortar. 

Para la realización de las juntas transversales se cortará el borde de la banda en todo 

su espesor, eliminando una longitud de 50 cm. Las juntas transversales de las diferentes capas 

estarán desplazadas 1 m como mínimo. 

En caso de lluvias o viento, la temperatura de extendido deberá ser 10 grados 

centígrados superior a la exigida en condiciones meteorológicas favorables, es decir, 160 

grados centígrados en tolva de extendedora. 

Compactación de la mezcla 

La temperatura mínima de la mezcla al iniciar la  compactación será de 130 grados 

centígrados. En caso de lluvia o viento la temperatura será de 140 grados centígrados. 

El apisonado deberá comenzar tan pronto como se observe que puede soportar la 

carga a que se somete sin que se produzcan desplazamientos indebidos. 

La compactación se iniciará longitudinalmente, por el  punto más bajo de las distintas 

franjas y continuará hacia el borde más alto del pavimento, solapándose los elementos de 

compactación en sus pasadas sucesivas que deberán tener longitudes ligeramente distintas. 

Inmediatamente después del apisonado inicial, se comprobará la superficie obtenida en 

cuanto al bombeo, rasante y demás condiciones específicas. 
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Corregidas las diferencias encontradas se continuarán las operaciones de 

compactación. 

Las capas extendidas se someterán también,  a un apisonado transversal, mediante 

cilindros tamden o rodillos de neumáticos, mientras la mezcla se mantiene caliente y en 

condiciones de ser compactada, cruzándose en sus pasadas con la compactación inicial. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación mecánica, la 

compactación se efectuará mediante pisones de mano adecuados para la labor que se 

pretende realizar. 

La compactación se realizará hasta el noventa y siete por ciento (97%) de la obtenida 

aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el método Marshall según la 

Norma NLT-159/75. 

En mezclas drenantes la compactación de la mezcla se realizará con un rodillo liso sin 

vibración colocado en cabeza, inmediatamente detrás de la extendedora. Las velocidades de la 

extendedora y del rodillo liso deberán estar sincronizadas para que, en todo momento, este 

rodillo de compactación esté en cabeza. Si por evitar el enfriamiento de la mezcla o aumentar 

el rendimiento de su extendido fuese necesario aumentar la velocidad de la extendedora, podrá 

hacerse ampliando el número de rodillos lisos a dos (2), si fuese preciso,  para que éstos 

siempre se mantengan en cabeza. 

El Ingeniero Director de la obra fijará, mediante la realización de un tramo de pruebas, si 

fuera necesario, el número de pasadas que deberán aplicar cada uno de los elementos del tren 

de compactación. 

Tramos de prueba 

Al iniciarse los trabajos, el Contratista de las obras, realizará tramos de prueba de 3,50 

m de ancho entre 15 y 20 m de longitud, y en ellos se probará el equipo y el plan de 

compactación, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales. 

Tolerancias de la superficie acabada 
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Las capas de mezcla deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

 
 

CAPA 

 
VELOCIDAD 
ESPECÍFICA 

MÁXIMO COEFICIENTE 
DE VIAGRAFO (dm2/hm) 

(NLT-332/87) 

IRREGULARIDAD 
MÁXIMA (mm) BAJO 

REGLA DE 3 m. 
 (Km/h) MEDIA DEL 

LOTE 
MÁXIMA EN  

1 hm. 
(NLT-334/88) 

Intermedia 
 
Base 
 

≥ 100 
< 100 
≥ 100 
< 100 

7 
10 
15 
20 

20 
25 
25 
30 

6 
7 
9 
10 

En la capa de rodadura, el valor del parámetro IRI definido en la O.C. 308/89, será de 2 

dm/hm. Éste, será el valor máximo en el 80% de la longitud del tramo, admitiéndose un valor 

máximo absoluto de 2,5 dm/hm en todo el tramo evaluado (100%) y debiendo alcanzarse un 

valor máximo de 1,5 dm/hm en la mitad de dicho tramo (50%). 

Para alcanzar los valores indicados en el punto anterior, se considera necesario que las 

capas situadas inmediatamente por debajo de la de rodadura, cumplan, así mismo, las 

condiciones que se fijan a continuación: 

 
CAPA 

Porcentaje tramo 
50 80 100 

1ª capa bajo rodadura 2,5 3,5 4,5 
2ª capa bajo rodadura 3,5 5,0 6,5 

 

Medición y abono 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente, se abonará 

según se desprende de la estructura de las unidades de obra definidas en los presupuestos y 

anejo de justificación de precios. 

 

7.- OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 

7.1.- ADOQUINES DE HORMIGÓN PREFABRICADO 

Se definen como adoquinados los pavimentos ejecutados con adoquines. 
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Materiales 

Adoquines 

Se definen como adoquines las piezas prefabricadas de hormigón de forma prismática, 

de base rectangular, para su utilización en pavimentos. 

La forma y dimensiones serán, tal y como figuran en Planos, las siguientes: 

Tipo 1.- 

− Largo: 30 cm 

− Ancho: 20 cm 

− Espesor: 8,0 cm 

Tipo 2.- 

− Largo: 20 cm 

− Ancho: 20 cm 

− Espesor: 8,0 cm 

Tipo 3.- 

− Largo: 20 cm 

− Ancho: 10 cm 

− Espesor: 8,0 cm 

Tipo 4.- 

− Largo: 10 cm 

− Ancho: 10 cm 

− Espesor: 8,0 cm 

El peso será de 190 kg/m2. 
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Combinando colores y formas aleatoriamente. Al menos 5 colores distintos a elegir por 

la dirección de obra. 

 

La resistencia a compresión no será inferior a 1300 kp/cm2. 

El coeficiente de desgaste será menor de 0.13 cm. 

Serán resistentes a la intemperie de forma que sometidos a 20 ciclos de congelación, al 

final de ellos, no presenten grietas ni alteración visible alguna.  

Capa de asiento 

Los adoquines se asentarán sobre una capa de nivelación de árido basático 3/6 de 4 cm 

de espesor. 

El árido será del tipo basáltico y cumplirá lo especificado en el PG3 para árido grueso a 

utilizar en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente a emplear en capas de rodadura. 

Ejecución de las obras 

La ejecución del cimiento se realizará de acuerdo a lo especificado en el presente 

Pliego para las distintas capas del mismo. 

Sobre el cimiento se extenderá un capa árido de 4 cm de espesor, para absorber la 

diferencia de tizón de los adoquines. 

Sobre esta capa de asiento se colocarán a mano los adoquines, golpeándolos con un 

martillo para reducir al máximo las juntas, y realizar un principio de hinca en la capa de asiento. 

Los adoquines quedarán bien asentados, y con su cara de rodadura en la rasante prevista en 

Planos, con las tolerancias establecidas en el presente Artículo. 

Asentados los adoquines se macearán con pisones de madera, hasta que queden 

perfectamente enrasados. La posición de los que queden fuera de tolerancia una vez 
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maceados se corregirá extrayendo el adoquín y rectificando el espesor de la capa de asiento si 

fuera preciso. 

Los adoquines quedarán colocados en hiladas rectas, con las juntas encontradas. El 

espesor de éstas será el menor posible y nunca mayor de 8 mm. 

Una vez preparado el adoquinado, se procederá a regarlo, y seguidamente se 

rellenarán las juntas con arena. 

El adoquín se colocará combinando tamaños y colores para formación de dibujos y con 

el aparejo designado por la dirección de obra. 

Tolerancias de la superficie acabada 

Dispuestas referencias, niveladas hasta milímetros con arreglo a los Planos, en el eje y 

borde de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de 10 m, se comparará la superficie 

acabada con la teórica que pase por dichas referencias. 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de 12 mm. 

La superficie acabada no deberá variar en más de 5 mm cuando se compruebe con 

regla de tres metros, aplicada tanto paralela como normal al eje de la carretera, sobre todo en 

las inmediaciones de las juntas. 

Las zonas en que no se cumplan las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre 

la superficie, deberán corregirse de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el Director 

de las Obras. 

Medición y abono 

Los adoquinados se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie de pavimento 

realmente ejecutados, medidos sobre el terreno. En el precio de la unidad se considerará 

incluida la capa de asiento de arena. 
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7.2.- BORDILLOS 

Definición 

Se realizarán de acuerdo con lo señalado en los planos y en el artículo 570 del PG-3. 

Los bordillos serán prefabricados, debiendo disponer un cimiento de hormigón tipo HM-

20 de espesor no inferior a quince centímetros (15 cm) y un mortero de asiento M-450 de 1 cm 

de espesor. 

Materiales 

Los bordillos prefabricados deberán ser de hormigón tipo HM-25/B/20/IIa Kg/cm2 como 

mínimo. El bordillo será de hormigón bicapa, resistencia R5, de color gris, tipo MOPU 1, 

achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases superior e inferior y 25 cm. de altura, o bordillo montable 

en garajes del tipo 22x20x4 (C7) colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm. 

de espesor, rejuntado y limpieza, y un mortero de asiento M-450 de 1 cm de espesor. 

Medición y abono 

Los bordillos se medirán por metros lineales, y se abonarán a los precios respectivos 

que figuran en el Cuadro de Precios nº 1. 

No serán objeto de abono independiente el hormigón en base y el mortero de asiento. 

8.- HORMIGÓN ARMADO 

8.1.- COMPONENTES 

8.1.1.-HORMIGONES 

Condiciones generales 
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En todo lo referente a hormigones será de aplicación la "Instrucción de Hormigón 

Estructural" (EHE) y del artículo 610 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

En caso de contradicción entre ellos, prevalecerá lo previsto en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares sobre los dos, y lo prescrito en la citada Instrucción sobre 

el Pliego General. 

Áridos 

Los áridos deberán cumplir con las prescripciones de la Instrucción EHE. 

La Dirección de Obra en función de la presencia o no de arcillas, determinará si ha de 

haber lavado previo. 

El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra la utilización de un 

determinado yacimiento de áridos, que asegure la uniformidad en el árido suministrado. 

Cualquier modificación en las condiciones de suministro deberá ser aprobada previamente por 

la Dirección de Obra. 

Productos de adición 

No se empleará ninguno que no haya sido previamente aprobado por la Dirección de 

Obra. 

Consideraciones generales 

De acuerdo con EHE, se considera imprescindible la realización de ensayos previos en 

todos y cada uno de los casos, muy especialmente cuando se empleen cementos diferentes 

del Portland. 

Los aditivos de hormigón deberán obtener la "Marca de Calidad" en un laboratorio que 

señalado por el Director de las Obras, reúna las instalaciones y el personal especializado para 

realizar los análisis, pruebas y ensayos necesarios para determinar sus propiedades, los 

efectos favorables y perjudiciales sobre el hormigón. 
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Elección del aditivo 

No se emplearán más de dos tipos de aditivo en el mismo hormigón. 

Se prohibe considerar el empleo de un aditivo como el sistema adecuado para mejorar 

las escasas resistencias de un hormigón mal dosificado o fabricado. El aditivo podrá admitirse 

como elemento: 

− aireante 

− anticongelante 

− plastificante 

− fluidificante 

− acelerador de fraguado 

− retardador de fraguado 

− hidrófugo 

Los aditivos deberán cumplir las prescripciones indicadas en la Instrucción EHE. 

Tipos de hormigón 

Para los hormigones realizados en obra, independientemente de la resistencia 

característica de proyecto, el hormigón deberá asimismo cumplir con los requisitos de limitación 

del contenido de agua y cemento indicados en la EHE. 

La relación agua-cemento máxima utilizada será a/c=0,55 y el contenido mínimo de 

cemento será 300 Kg/m3, para los hormigones que no se encuentran en contacto con el 

terreno. 

En los hormigones en contacto con el terreno, el contenido mínimo en cemento de los 

hormigones en masa será de 250 Kg/m3, y en los hormigones armados 325 Kg/m3. 

La docilidad de los hormigones será la necesaria para que, con los métodos de puesta 

en obra y consolidación que se adopten, no se produzcan coqueras y no refluya la pasta al 

terminar la operación. 
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En caso necesario, para conseguir una docilidad adecuada se emplearán aditivos 

superplásticantes que deberán contar con la aprobación de la Dirección de Obra. 

Compactación 

Se pondrá en conocimiento del Director de las Obras los medios a emplear, que serán 

previamente aprobados por este. Igualmente el Director fijará la forma de puesta en obra, 

consistencia, transporte, vertido y compactación, así como aprobará las medidas a tomar para 

el hormigonado en condiciones especiales. 

Los niveles de control de calidad se especifican en los planos. 

Tolerancias 

La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos planos, medida 

respecto a una regla de dos metros (2 m) de longitud, aplicada en cualquier dirección será de: 

Superficies vistas: dos milímetros (2 mm). 

Superficies ocultas: seis milímetros (6 mm). 

Reparación de defectos. Acabados 

No se admitirán ningún tipo de defectos en los elementos de hormigón vistos. 

Queda a juicio de la Dirección de Obra la aceptación de cada elemento o porción del 

mismo, lote, o módulo de hormigón. 

Siempre que la Dirección de Obra considere que la apariencia o calidad de la porción 

realizada no es aceptable puede ordenar la demolición de la zona ejecutada. Esta demolición y 

la nueva ejecución de la zona demolida correrá completamente por cuenta del Contratista no 

siendo de abono. 

Medición y abono 
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Los hormigones de los distintos tipos se medirán por metros cúbicos independientes, 

medidos sobre los planos de las secciones correspondientes a la obra de que se trate, y se 

abonarán a los precios que para cada tipo figura en el Cuadro de Precios nº 1. 

En todos los hormigones, los precios incluyen los áridos, cementos, adiciones, y todas 

las operaciones y medios auxiliares que puedan ser necesarios, a excepción de las armaduras, 

que se abonarán con arreglo a lo especificado en el artículo correspondiente. 

Al realizar la medición, no se tendrán en cuenta los hormigones incluidos en otras 

unidades, y que por tanto no serán objeto de abono independiente. 

Mientras no se especifique lo contrario en el correspondiente artículo, todos los tipos de 

juntas en las obras, así como los mechinales necesarios, se considerarán incluidos en el precio 

del hormigón. 

8.1.2.- MORTEROS DE CEMENTO 

Condiciones generales 

Los morteros de cemento se ajustarán a lo prescrito en el artículo 611 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales. 

Tipos y dosificaciones 

Para su empleo en las distintas clases de obra, se utilizarán los siguientes tipos y 

dosificaciones: 

− M 250 para fábrica de mampostería: 250 Kgs. de cemento CEM I-32,5 por metro 

cúbico de mortero (250 Kg/m3.). 

− M 450 en asiento de piezas prefabricadas y bordillos: 450 Kgs. de cemento CEM I-

32,5 por metro cúbico de mortero (450 Kg/m3.). 
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− M 600 para enfoscados, enlucidos e impostas: 600 Kgs. de cemento CEM I-32,5 por 

metro cúbico de mortero (600 Kg/m3.). 

Medición y abono 

El mortero de cemento no será objeto de abono independiente. 

8.1.3.- LECHADAS DE CEMENTO 

Definición 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 612 del PG-3/75 

Materiales 

El cemento a emplear será BL V UNE 80305:96 y cumplirá lo dispuesto en el Artículo 

202 “Cementos” del presente Pliego. 

El agua a emplear cumplirá lo dispuesto en el Artículo 280 “Agua a emplear en morteros 

y hormigones” del presente Pliego. 

Medición y abono 

La lechada de cemento en solados no será objeto de medición y abono, estando su 

precio incluido en la unidad de obra de que forma parte. 

 

8.2.- OBRAS DE HORMIGÓN 

8.2.1.- OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 

Materiales 

Los hormigones y armaduras a utilizar serán de los tipos definidos en los artículos de 

este Pliego que les afecten y en los planos correspondientes. 
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Ejecución de las obras 

La compactación del hormigón se realizará por vibración, salvo en los casos concretos 

en que el Director de las Obras autorice otro procedimiento. En todo caso la ejecución se 

ajustará a lo dispuesto en el artículo 630 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-

3). 

Control de la ejecución 

El nivel de control de ejecución será normal. 

Medición y abono 

Los hormigones se medirán y abonarán de acuerdo con las condiciones que figuran en 

el apartado correspondiente del artículo 610 "Hormigones" de este Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 

Se exceptúan los casos en que los hormigones queden incluidos explícitamente en otra 

unidad, de acuerdo con estas Prescripciones Técnicas Particulares. 

Las armaduras se medirán y abonarán de acuerdo con las condiciones que figuran en el 

artículo 600. 

9.- OBRAS VARIAS 

9.1.- VALLAS  METÁLICAS 

Materiales 

Las vallas estarán formados por perfiles laminados en frío y malla metálica; los perfiles 

que las formen serán cuadrados y sus dimensiones serán las definidas en planos. 

Forma y dimensiones 
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La forma y dimensiones de las vallas serán las definidas en los planos, no 

permitiéndose al Contratista modificaciones de las mismas, sin la previa autorización del 

Director de las obras. 

Protección 

Las vallas se protegerán contra la oxidación y corrosión con arreglo a lo indicado en el 

Artículo 270 del PG-3 y las indicaciones del Director de las obras. 

La pintura a utilizar se aplicará en dos capas y la tonalidad, color y calidad de éstas será 

determinada por el Director de las obras. 

Medición y abono 

Las vallas se medirán por metros lineales y se abonarán al precio que figura en el 

Cuadro de Precios nº 1 para "Ml. barandilla metálica galvanizada, incluso postes de anclaje, 

pintada y colocada". Este precio comprende el suministro de los materiales, su colocación y 

anclaje así como la pintura y tratamiento anticorrosivo. 

10.- SEÑALIZACIÓN 

10.1.- MARCAS VIALES 

Definición 

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre la 

superficie de la calzada, formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del 

tráfico. 

Tipos 

Las marcas viales serán: 

− Permanentes (color blanco) y temporales (color amarillo). 

− En el presente proyecto las marcas viales serán del tipo 1 (convencionales). 
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Materiales 

Características de las marcas viales 

Todos los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales deberán poseer el 

correspondiente documento acreditativo de certificación (marca “N” de AENOR). En cuanto a 

dimensiones y demás características de las marcas viales, se ajustarán a los planos y a las 

condiciones establecidas en la Norma 8.2-IC de la Dirección General de Carreteras, a las 

recomendaciones de la Subdirección General de Conservación y Explotación, a las circulares 

nº 304/89 MV y 325/97 T, a las prescripciones del PG-3 en su apartado 700, y al "Pliego de 

Condiciones de la señalización horizontal de carreteras sobre pavimentos flexibles" del 

CEDEX. 

Criterios de selección 

La selección de la clase de material más idónea para cada marca vial se llevará a cabo 

mediante la aplicación de lo establecido en la O.C. 325/97 T y el artículo 700 del PG-3. 

El factor de desgaste se obtendrá según los valores indicados en la tabla 700.1 de la 

O.C. 325/97 T, una vez obtenido el factor de desgaste, la clase de material más adecuada se 

seleccionará de acuerdo con el criterio especificado en la tabla 700.2 y la durabilidad se fijará 

en función de los datos que figuran en la tabla 700.3. 

En las obras incluidas en este proyecto se cumplirá lo siguiente: 

− Pinturas acrílicas: 

a) La dotación será de 720 gr/m2. 

b) Naturaleza del ligante: acrílica. 

Contenido mínimo en dióxido de titanio: 12 %. 

Contenido mínimo en ligante: 16 %. 

− Pinturas microrrugosas: 
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a) La dotación será de 1.500 gr/m2. 

b) Naturaleza del ligante: mezcla de polímeros y copolímeros acrílicos. 

Contenido mínimo en dióxido de titanio: 10 %. 

Contenido en sólidos: 100 % totalmente exento de disolventes. 

Endurecedor: Peróxidos orgánicos en forma líquida en envase aparte. 

− Para todas las pinturas: 

a) La dotación de microesferas de vidrio será de 480 gr/m2. 

b) La durabilidad de las marcas viales, medida en ciclos (pasos de rueda), será 

0,5·106. 

c) Si los resultados de los ensayos no cumpliesen los requisitos de los Pliegos de 

Prescripciones Técnicas, tanto Generales como Particulares, las 

correspondientes partidas de materiales serán rechazadas y no se podrán 

aplicar. En el caso de que el Contratista hubiera procedido a pintar marcas viales 

con esos materiales, deberá volver a realizar la aplicación, a su costa, en la 

fecha y plazo que le fije el Ingeniero Director de las Obras. 

d) Cada uno de los recipientes para el envío de muestras de pinturas a los 

laboratorios oficiales deberá llevar marcado el nombre y la dirección del 

fabricante de la pintura, la identificación que éste le da y el peso del recipiente 

lleno y vacío. 

Especificaciones de la unidad terminada. 

a) El valor inicial de la retrorreflexión, medida a los 30 días después de la aplicación de 

la pintura, será como mínimo de 300 milicandelas por lux y metro cuadrado. 

b) El valor de la retrorreflexión a los 365 días de la aplicación será como mínimo de 100 

milicandelas por lux y metro cuadrado. 
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c) El factor de luminancia será de 0,30. 

d) El valor de la resistencia al deslizamiento (SRT) será como mínimo de 45. 

Maquinaria de aplicación 

La maquinaria empleada en la fabricación de las marcas viales, deberá ser capaz de 

aplicar y controlar automáticamente las dosificaciones requeridas en el apartado 700.3. 

Ejecución 

El contratista facilitará al Director de las Obras, antes de transcurridos 30 días desde la 

fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, los certificados de calidad de los 

productos a emplear, y de las características de la maquinaria a emplear para su aprobación o 

rechazo por parte del Director de las Obras. 

Previo replanteo de las marcas viales y con la autorización del Director de las Obras se 

comenzarán los trabajos de pintado de marcas viales. Previamente, deberán cumplirse las 

prescripciones definidas en este punto del PG-3. Las líneas continuas o a trazos, podrán 

situarse fijando con marcas provisionales en la calzada, el eje de la línea; los símbolos y letras 

deberán establecerse por trazado de los mismos en su lugar definitivo. 

No se permitirá el paso por encima de una marca, mientras no hayan transcurrido tres 

horas (3 h.) desde la aplicación de la pintura. 

Preparación de la superficie de aplicación 

La superficie de aplicación deberá encontrarse completamente limpia, exenta de 

material suelto o mal adherido, y perfectamente seca. 

La limpieza del polvo de las superficies a pintar se llevará a cabo mediante un lavado 

intenso con agua. Las superficies excesivamente lisas se tratarán previamente con chorro de 

arena seguida de posterior lavado con agua limpia. 

Eliminación de las marcas viales 
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Queda expresamente prohibido el empleo de decapantes así como los procedimientos 

térmicos. 

Período de garantía 

El período de garantía mínimo de las marcas viales será de dos (2) años en el caso de 

marcas permanentes, y de tres (3) meses para las de carácter temporal. 

Seguridad y señalización de las obras 

Se tendrán en cuenta la Norma 8.3-IC y la publicación titulada “Señalización Móvil de 

Obras (1997)” del Ministerio de Fomento. 

Medición y abono 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros (m) 

realmente aplicados, medidos por el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso contrario, 

las marcas viales se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos 

sobre el pavimento. 

No se abonarán las operaciones necesarias para la preparación de la superficie de 

aplicación y premarcado, que irán incluidas en el abono de la marca vial aplicada. 

10.2.- SEÑALES Y CARTELES VERTICALES RETRORREFLECTANTES 

Definición 

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el 

conjunto de elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por 

carretera y en los que se encuentran inscritos leyendas y/o pictogramas. 

Además de lo establecido para este artículo en el PG-3, se tendrá en cuenta y será de 

aplicación la nueva Norma 8.1-IC, aprobada por Orden de 28 de Diciembre de 1999. También 
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serán de aplicación las recomendaciones y Ordenes Circulares de la Dirección General de 

Carreteras sobre la materia. 

Igualmente, cumplirán las Normas UNE 135-310-91, UNE 135-320-91 y UNE 135-321-

91. 

Tipos 

Se clasifican en función de: 

− Su objetivo, advertencia de peligro, reglamentación o indicación. 

− Su utilización, permanente o temporal (color del fondo amarillo). 

Materiales 

Características 

La forma, dimensiones y colores de los símbolos de las señales se ajustarán a lo que se 

prescribe en la Instrucción 8.1-IC 

Del sustrato 

Los materiales utilizados como sustratos para la fabricación de señales y carteles serán 

aluminio para los carteles soportados sobre pórticos o banderolas y acero galvanizado para el 

resto de carteles y señales. El empleo de sustratos de naturaleza diferente deberá ser 

aprobado por el Director de las Obras. 

De los materiales retrorreflectantes 

Los materiales retrorreflectantes utilizados se clasifican como: 

− De nivel de retrorreflexión 1, microesferas de vidrio incorporadas en una resina o 

aglomerante. 
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− De nivel de retrorreflexión 2, microesferas de vidrio encapsuladas entre una película 

externa y una resina o aglomerante. 

− De nivel de retrorreflexión 3, microprismas integrados en la cara interna de una 

lámina polimérica. 

Todas las placas y soportes llevarán al dorso, en caracteres negros de 5 cm de altura, 

la inscripción Ministerio de Fomento así como la fecha de fabricación y la referencia del 

fabricante. Todas las placas irán pintadas en el reverso de gris azulado claro. 

Los materiales retrerreflectantes con lentes prismáticas de gran angularidad, para los 

distintos colores,  presentarán unos valores mínimos iniciales del factor de luminancia y 

coordenadas cromáticas según la tabla 701.1 de la O.C. 325/97 T. 

Se deberá presentar un documento acreditativo relativo a su certificación (marca “N” de 

AENOR), en caso contrario se presentará un certificado donde figuren las características de los 

materiales retrorreflectantes (fotométricas y colorimétricas), emitido por un laboratorio 

acreditado, para su aprobación por parte del Director de las Obras. 

En el caso de utilización de materiales retrorreflectantes de nivel 3, en el caso de que el 

Director de las Obras lo estime oportuno, se aplicarán las combinaciones geométricas de la 

tabla 701.1P de la O.C. 325/97 T. Para el presente proyecto se aplicará la Zona A. 

De los elementos de sustentación y anclaje 

Los elementos de sustentación y anclaje dispondrán preferiblemente del 

correspondiente documento acreditativo de certificación (marca “N” de AENOR), en caso 

contrario cumplirán las normas UNE establecidas según indica la O.C. 325/97 T, siempre y 

cuando lo apruebe el Director de las Obras. 

En cualquier caso queda expresamente prohibida la utilización de acero electrocincado 

o electrocadmiado sin tratamiento adicional. 



Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

                                                              88 

Los postes para sustentación de las señales serán de acero galvanizado, de sección 

rectangular. Las dimensiones de la sección de éste y la longitud serán variables en función de 

las señales a sustentar y de acuerdo con el cuadro que figura en el plano correspondiente. 

Todos los postes deberán llevar inscritos por la parte que se va a empotrar, el número 

correspondiente a su tipo, especificando además su longitud cuando sea distinta de la normal 

que figura en los planos. Además, se rotulará la fecha de colocación. 

Señales y carteles retrorreflectantes 

Las señales y carteles tendrán las dimensiones, colores y composición indicadas en el 

capítulo VI/Sección 4ª del Reglamento General de Circulación y la norma 8.1-IC “Señalización 

Vertical”. 

Las señales en su cara vista podrán ser planas, estampadas o embutidas. Las señales 

podrán disponer de una pestaña perimetral o estar dotadas de otros sistemas, siempre que su 

estabilidad estructural quede garantizada y sus características físicas y geométricas 

permanezcan durante su período de servicio. 

La distancia entre palabras y separación de letras de las distintas inscripciones, deberán 

cumplir los mínimos que se indican en las Normas de Señalización, aun cuando para ello sea 

necesario incrementar la longitud del cartel, sin que el adjudicatario tenga derecho a aumento 

alguno en el presupuesto. Las inscripciones con letra tipo N-A deberán tener la separación 

exacta entre letras, que figura en el cuadro correspondiente. 

Forma y dimensiones de las señales 

Siguiendo las instrucciones emanadas de la Norma 8.1-IC, la señalización se ajustará a 

la forma y dimensiones siguientes: 

Señales normales: 

FORMA DIMENSIONES 
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Triangular 
Cuadrado 
Circular 
Octogonal 
Rectángulo 
 

 
1350 mms. 
900 mms. 
900 mms. 
900 mms. 
600 x 900 mms. 

Señales de orientación: 

Variables, cumplirán lo previsto en la Norma 8.1-IC. 

Especificaciones de la unidad terminada 

Zona retrorreflectante 

El período de garantía de las señales y carteles (características fotométricas, 

colorimétricas y materiales), así como de sus elementos de sustentación, será de 365 días a 

partir de la colocación de dicha señal o cartel. 

Características fotométricas 

Durante el período de garantía, para los distintos ángulos de observación y niveles 

reflectantes, se tomarán los valores de la tabla 701.2P de la O.C. 325/97 T. 

Características colorimétricas 

Se tomarán los valores mínimos, para las zonas reflectantes, del  factor de luminancia y 

coordenadas cromáticas lo especificado en el apartado 701.3.1.2 del PG-3. 

Para las zonas no reflectantes se tomarán los valores mínimos, durante el período de 

garantía, respecto al factor de luminancia y coordenadas cromáticas los indicados en la norma 

UNE 135 332. 

Ejecución 

Limitaciones a la ejecución 
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El contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, según indica la O.C. 

325/97 T, las empresas suministradoras y la marca comercial, o referencia, de los materiales 

empleados por estas empresas. Acompañado del documento acreditativo de la certificación de 

los productos (marca “N” de AENOR). 

El Director de las Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de 

apertura al tráfico autorizado así como cualquier otra limitación a la ejecución definida en el 

presente proyecto en función del tipo de vía, por la ubicación de las señales y carteles, u otras 

limitaciones que pudieran aparecer. 

Control de calidad 

El control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la comprobación de la 

calidad de las señales y carteles acopiados así como de la unidad terminada. 

El contratista facilitará al Director de las Obras diariamente un parte de ejecución según 

lo establecido en la O.C. 325/97 T. 

La toma de muestras, ensayos y criterios de aceptación y rechazo serán los 

establecidos en la O.C. 325/97 T. 

Período de garantía 

El mínimo período de garantía será el establecido por el apartado 701.8 del PG-3, no 

obstante, a criterio del Director de las Obras, se podrán establecer períodos superiores a los 

indicados anteriormente. 

Seguridad y señalización de obras 

Además de cumplir los correspondientes apartados del documento de “Seguridad y 

Salud” del presente proyecto se atendrá, respecto a la señalización durante la ejecución de las 

obras, a lo especificado en la norma 8.3-IC “Señalización de Obras” y a la publicación 

“Señalización Móvil de Obras (1997)” del Ministerio de Fomento.  
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Medición y abono 

Las señales nuevas, se medirán y abonarán por unidad realmente colocada a los 

precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1, para cada uno de los diferentes tipos. Estos 

precios comprenden además de la propia señal, los elementos de sustentación y anclaje, así 

como la cimentación de la misma. 

 

12.- VARIOS 

12.1.- TRANSPORTE ADICIONAL 

Esta unidad no será objeto de abono. El transporte se considerará incluido en los 

precios de los materiales y unidades de obra, cualquiera que sea el punto de procedencia de 

los materiales y la distancia de transporte. 

12.2.- UNIDADES DEFECTUOSAS O NO ORDENADAS 

Medición y abono 

Las unidades de obra no incluidas en proyecto, y no ordenadas por la Dirección de 

Obra, y que pudieran haberse ejecutado, no serán objeto de abono, y las responsabilidades en 

que se hubiera podido incurrir por ellas, serán todas a cargo del Contratista. 

Las unidades incorrectamente ejecutadas no se abonarán, debiendo el contratista, en 

su caso, proceder a su demolición y reconstrucción. 

12.3.- OTRAS UNIDADES 

Medición y abono 

Las unidades no descritas en este Pliego, pero con precio en el Cuadro de Precios nº 1, 

se abonarán a los citados precios y se medirán por las unidades realmente ejecutadas que 
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figuran en el título del precio. Estos precios comprenden todos los materiales, y medios 

auxiliares para dejar la unidad totalmente terminada y en condiciones de servicio.  

12.4.- OBRAS SIN PRECIO POR UNIDAD 

Medición y abono 

Las obras que no tienen precio por unidad se abonarán por las diferentes unidades que 

las componen, con arreglo a lo especificado en este Pliego para cada una de ellas. 

 

13.- SEGURIDAD Y SALUD 

13.1.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El adjudicatario deberá cumplir cuantas disposiciones se hallen vigentes en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, y cuantas normas de buena práctica sean aplicables en esas 

materias, así como lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud de este Proyecto. 

El Contratista, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, deberá presentar un 

plan de seguridad y salud adaptado al Proyecto y pondrá a disposición de la Administración un 

libro de Incidencias.   

El contratista adjudicatario quedará obligado al cumplimiento integro de la normativa en 

materia de Seguridad y Salud, y prevención de riesgos laborales. Realizará la apertura del 

Centro de Trabajo, y asumirá a su costa el pago de un coordinador de Seguridad y Salud, que 

deberá ser propuesto y aceptado por el Ayuntamiento. 

Para medición y abono de las partidas de Seguridad y Salud, se entiende que las 

unidades definidas en los cuadros de precios, de dicho proyecto, llevan incluidos todos los 

elementos de seguridad necesarios, de acuerdo con la legislación vigente a este respecto y 

con las normas de la buena construcción. El abono se realizará exclusivamente por los 

conceptos expresados en dichos cuadros de precios y ningún error, variación u omisión puede 
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inducir al adjudicatario a ningún tipo de reclamación económica por estos conceptos de 

Seguridad y Salud. 

13.2.- VINCULACIONES 

Quedan vinculadas, y por tanto incluidas, todas las partidas y cláusulas del Pliego de 

Condiciones que aparecen en el Documento "Estudio de Seguridad y Salud". 

14.- ALUMBRADO 

14.1 CANALIZACIÓN DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO 

DEFINICIÓN 

Se refiere la presente unidad a la apertura de zanjas y a la instalación de canalizaciones 

de protección de las líneas de alimentación de los puntos de luz.  

Como norma general se instalará un tubo de protección en aceras, paseos y zonas 

peatonales, y dos en cruces de calzadas, salvo que en los planos se establezca un número 

distinto. 

MATERIALES 

Cumplirán lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Serán de 

tubos corrugados de doble pared, lisa interiormente y corrugada al exterior, estarán fabricados 

con polietileno de alta densidad. Su diámetro exterior será de 110 mm. Serán de color 

normalizado rojo. Las uniones se realizarán mediante manguitos de unión. Cumplirán la Norma 

NFV 68.171. 

El polietileno de alta densidad cumplirá las siguientes especificaciones: 

- Peso específico: 0,95 kg/dm³. 

- Resistencia de rotura a la tracción: 18 Mpa. 
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- Alargamiento a la rotura: 350%. 

- Módulo de elasticidad: 800 N/mm². 

- Resistencia a los productos químicos: según Norma UNE 53389 

En el exterior deberán llevar impresa la marca, así como las características y norma 

bajo la cual están fabricados. Se dispondrán en tramos rectos, debiendo instalarse una arqueta 

de registro cuando se cambie de dirección o de altura en el trazado de la canalización. 

EJECUCIÓN 

El replanteo de las canalizaciones será efectuado por el Contratista, siendo preceptiva 

su posterior aprobación por la Dirección Técnica. Se dejarán las marcas precisas para que en 

todo momento sea comprobable que la obra ejecutada se corresponde con el replanteo 

aprobado, correspondiendo la responsabilidad del mantenimiento de las marcas al Contratista. 

Las zanjas tendrán la sección tipo representada en el plano de detalles correspondiente, 

no procediéndose a su excavación hasta que estén disponibles los tubos. 

La apertura, relleno y compactación de las zanjas se ajustará a lo establecido en los 

correspondientes apartados de este pliego. 

Los dos tubos de polietileno de Ø 110 mm. estarán protegidos por hormigón tipo HM- 

20/P/20/IIa, con los recubrimientos de 30 cm. de espesor representados en los planos. 

El tendido de tubos se efectuará asegurándose que en la unión un tubo penetre en el 

otro al menos ocho centímetros (8 cm). Los tubos se colocarán completamente limpios por 

dentro y durante la obra se cuidará de que no entren materias extrañas, por lo que deberán 

taparse de forma provisional las embocaduras desde las arquetas. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las canalizaciones de protección de líneas subterráneas se abonarán por metros 

medidos en obra. 
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El precio de esta unidad comprende el suministro y colocación de los tubos, la 

protección de éstos, la excavación de la zanja por medios mecánicos o manuales, la retirada a 

vertedero de productos extraídos y el relleno con zahorra natural compactada. 

14.2.- ARQUETAS DE ALUMBRADO PÚBLICO 

DEFINICIÓN 

Elementos para el registro de las canalizaciones de protección de las líneas, que se 

disponen en los cambios bruscos de dirección, en los puntos intermedios de los tramos de 

longitud excesiva y en los extremos de cruces de calzadas. 

MATERIALES 

Las arquetas de alumbrado serán de hormigón prefabricado de dimensiones: 

- Arquetas de paso, derivación o toma de tierra: 0,40x0,40 m. 

- Arquetas para cruce de calzada: 0,60x0,60 m. 

Dispondrán de marco y tapa de fundición dúctil clase C-250, con sus correspondientes 

inscripciones identificativas. 

Las condiciones relativas a todos estos materiales están establecidas en los 

correspondientes apartados de este pliego. 

EJECUCIÓN 

La ubicación de las arquetas se establecerá al efectuar el replanteo de las 

canalizaciones. 

Las dimensiones de estos elementos se ajustarán a las definidas en los detalles 

representados en planos. 

Dispondrán de drenaje en el fondo. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

Las arquetas se abonarán por unidades contabilizadas en obra. 

El precio de esta unidad comprende la totalidad de elementos descritos en los 

apartados anteriores, así como la excavación y retirada de tierras a vertedero precisas para su 

ejecución. 

14.3.- CIMENTACIÓN DE COLUMNAS Y BÁCULOS 

DEFINICIÓN 

Se refiere esta unidad a los dados de hormigón sobre los que se fijan las columnas y 

báculos. 

Están comprendidos en esta unidad, además del dado, los pernos de anclaje y los tubos 

en forma de codo que enlazan las canalizaciones con las bases de los soportes. 

MATERIALES 

El hormigón a utilizar en estos elementos será del tipo HA-25/P/20/IIa. Sus condiciones 

son las que se establecen en el correspondiente aparatado de este pliego. 

El tubo que constituye los codos será de las mismas características que el del resto de 

canalizaciones. 

El acero utilizado para los pernos de anclaje será del tipo F-III según las Normas UNE 

10083-1, “Aceros para temple y revenido. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro de 

aceros de calidad no aleados” y Norma UNE 10083-2 “Aceros para temple y revenido. Parte 2: 

Condiciones técnicas de suministro de aceros de calidad no aleados”. Será perfectamente 

homogéneo y carecerá de sopladuras, impurezas y otros defectos de fabricación. La rosca de 

los pernos de anclaje será realizada por el sistema de fricción, según la Norma UNE 17704-02. 

EJECUCIÓN 
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La ubicación de las cimentaciones de puntos de luz se establecerá al efectuar el 

replanteo de las canalizaciones. 

Las dimensiones de las cimentaciones de estos elementos se ajustarán a las definidas 

en los detalles representados en planos. 

La cara superior de las cimentaciones será lisa y horizontal, y situada a una cota tal que 

permita la disposición correcta del pavimento sobre ella. 

La disposición y número de las canalizaciones de entrada y salida se ajustará a las 

necesidades del trazado de las líneas. 

A través de la cimentación se dejará previsto un tubo de acero galvanizado de 29 mm 

de diámetro para el paso del cable de conexión con la toma de tierra. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las cimentaciones de puntos de luz se abonarán por unidades contabilizadas en obra. 

El precio de esta unidad comprende la totalidad de elementos descritos en los 

apartados anteriores, así como pernos y chapas de anclaje, y la excavación y retirada de 

tierras a vertedero precisas para su ejecución. 

 

14.4.- COLUMNAS 

CARACTERÍSTICAS 

Las columnas , deberán poseer un momento resistente que garantice su estabilidad 

frente a las acciones externas a que puedan quedar sometidas, con un coeficiente de 

seguridad de 3,5. 

En el interior del fuste y accesible desde el registro, se dispondrá de la correspondiente 

toma de tierra reglamentaria. 
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El galvanizado se realizará mediante inmersión en baño de zinc fundido, una vez libre la 

columna de suciedad, grasa y cascarilla, empleándose para ello baños de desengrasado, 

decapado en ácido y tratamiento con mordiente. El baño deberá contener como mínimo un 

98,5% en peso de zinc de acuerdo con la Norma UNE 1179- 04. La inmersión de la columna se 

efectuará de una sola vez. Una vez galvanizada, no se someterá a ninguna operación de 

conformación o repaso mecánico que deteriore el cubrimiento. El espesor del galvanizado será 

como mínimo de 520 g./m². 

Posteriormente deberá pintarse del color que indiquen las normas de la Sección de 

Alumbrado Público Municipal. 

Cumplirán la Normativa vigente y se justificará mediante la certificación de AENOR. 

INSTALACIÓN 

Para el transporte e izado de las columnas se emplearán los medios auxiliares 

necesarios para que no sufran daño alguno durante esas operaciones. 

Una vez colocadas y bien apretadas las tuercas de fijación, quedarán perfectamente 

aplomadas en todas las direcciones, sin que de ningún modo sea admisible para conseguir el 

aplomo definitivo, utilizar cuñas de madera, piedras, tierras u otros materiales no adecuados. 

En caso imprescindible se utilizarán para ello trozos de pletina de hierro. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las columnas se abonarán por unidades contabilizadas en obra. 

El precio de esta unidad comprende el suministro y colocación de estos elementos, así 

como su pintado e instalación eléctrica.. 

14.5.- COMPROBACIONES DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Toda la Red de alumbrado cumplirá lo especificado en El Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión 
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1. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 

El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión limita la resistencia de aislamiento de las 

instalaciones a un mínimo de mil veces el valor de la tensión máxima de servicio expresada en 

voltios, y nunca inferior a 250.000 ohmios. Esta comprobación tiene que haberla efectuado el 

instalador en la totalidad de las líneas de distribución, entre los conductores activos y entre 

éstos y tierra, en las condiciones establecidas en dicho Reglamento. Durante las pruebas de 

recepción deberán efectuarse muestreos para contrastar que se cumple la limitación señalada. 

2. EQUILIBRIO DE FASES 

Se medirá la intensidad de todos los circuitos con todas las lámparas funcionando y 

estabilizados, no debiendo existir diferencias superiores al triple de la que consume una de las 

lámparas de mayor potencia del circuito medido. 

3. FACTOR DE POTENCIA 

La medición que se efectúe en las tres fases de las acometidas a cada centro de 

mando, con todos los circuitos y lámparas funcionando y estabilizados, debe ser siempre 

superior a nueve décimas (0,9). 

4. RESISTENCIAS DE PUESTA A TIERRA 

Se medirán las resistencias de puesta a tierra de los bastidores de los centros de 

mando y de una serie de puntos de luz determinados al azar. En ningún caso su valor será 

superior a diez (10) ohmios. 

5. CAÍDA DE TENSIÓN 

Con todos los circuitos y lámparas funcionando y estabilizados, se medirá la tensión a la 

entrada del centro de mando y en al menos un punto elegido al azar entre los más distantes de 

aquél. Las caídas de tensión deducidas no excederán en ningún caso del 3 por ciento(3%). 

6. COMPROBACIÓN DE LAS PROTECCIONES 
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Se comprobará el calibrado de las protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos 

tanto en el centro de mando como en los puntos de luz. 

14.6.-  CANALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

DEFINICIÓN 

Se refiere la presente unidad a la apertura de zanjas de 40 cm. de anchura, 70 cm. de 

profundidad y a la instalación de canalizaciones de protección y conducción de los cables para 

energía eléctrica. 

Nos encontraremos con tres tipos de canalizaciones, una formada por un tubo 

corrugado de doble pared de polietileno Ø 160 mm, otra con dos tubos y otra con tres tubos de 

las mismas características que los anteriores. 

EJECUCIÓN 

El replanteo de las canalizaciones será efectuado por el Contratista, siendo preceptiva 

su posterior aprobación por la Dirección Técnica. Se dejarán las marcas precisas para que en 

todo momento sea comprobable que la obra ejecutada se corresponde con el replanteo 

aprobado, correspondiendo la responsabilidad del mantenimiento de las marcas al Contratista. 

Las zanjas tendrán la sección tipo representada en el plano de detalles correspondiente, 

no procediéndose a su excavación hasta que estén disponibles los tubos. 

La apertura, relleno y compactación de las zanjas se ajustará a lo establecido en los 

correspondientes apartados de este pliego. 

Los tubos corrugados de doble pared de polietileno de Ø 160 mm. estarán protegidos 

por refuerzo de hormigón tipo HM-20/B/20/IIa, de 30 cm. de espesor. 

El tendido de tubos se efectuará asegurándose que en la unión un tubo penetre en el 

otro al menos ocho centímetros (8 cm). Los tubos se colocarán completamente limpios por 

dentro y durante la obra se cuidará de que no entren materias extrañas, por lo que deberán 

taparse de forma provisional las embocaduras desde las arquetas. 
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Se colocará la cinta de señalización homologada según se indica en los planos de 

detalle. 

El relleno de zanja se efectuará con zahorra natural. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las canalizaciones de protección y conducción de los cables de energía eléctrica se 

abonarán por metros medidos en obra. 

El precio de esta unidad comprende el suministro y colocación de los tubos, el refuerzo 

de hormigón de éstos, la excavación de la zanja por medios mecánicos o manuales, la retirada 

a vertedero de productos extraídos y el relleno con zahorra natural compactada. 

 

LA SOLANA, Noviembre de 2.012 

EL INGENIERO, AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

Fdo.: Andrés Lara Izquierdo 
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4.1. MEDICIONES 
 



1.1 M3 Demolición, y excavación en formación de cajeo, por cualquier medio mecánico (incluso con
martillo o partes manuales) de pavimento en calzada con firme de aglomerado y zahorra artificial,
acerados existentes de hormigón en masa, loseta hidráulica, bordillos, etc., o cualquier material.
Medido sobre perfil, incluso retirada y carga de productos con transporte a vertedero autorizado.
Incluye el corte previo con sierra mecanica, y la señalización de obra. Incluye refino y
compactación de fondo de excavación. Incluido la reposición de servicios que puedan ser
deteriorados.Incluida reposición de baldosa deteriorada.Incluido la parte proporcional de
excavación manual en el entorno de los servicios subterráneos para evitar su deterioro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Demolición de calzadas, 
acerados y bordillos
existentes

27 0,88 23,760
9 0,88 7,920
6 0,88 5,280

120 0,88 105,600
8 0,88 7,040

90 0,88 79,200
6 0,88 5,280
5 0,88 4,400
4 0,88 3,520

34 0,88 29,920
44,00 2,00 0,75 66,000Cajeo para rebajar rasante

en calzada actual, para
formación de lima para
drenaje superficial

337,920 337,920

Total m3  ......: 337,920

1.2 M3 Desmonte o cajeo en todo tipo de terreno de la explanación, para caja de ensanche, incluso
transporte de los productos de la excavación a vertedero, a cualquier distancia, incluso canon de
vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

36,00 1,00 36,000Margen derecha glorieta
42,00 1,00 42,000
97,00 1,00 97,000Margen izquierda glorieta
59,00 1,00 59,000

234,000 234,000

Total m3  ......: 234,000

1.3 Ml Demolición y levantado manual de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de
espesor variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero. Incluido recorte
de acerado con sierra mecánica y reposición de la parte deteriorada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

19,00 19,000
16,00 16,000
22,00 22,000

6,00 6,000
8,00 8,000
6,00 6,000
6,00 6,000

43,00 43,000
15,00 15,000
10,00 10,000

151,000 151,000

Total ml  ......: 151,000
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2.1 M3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en
obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Ampliación de calzadas

42,00 0,45 18,900
27,00 0,45 12,150
59,00 0,45 26,550
34,00 0,45 15,300
90,00 0,45 40,500

120,00 0,45 54,000

36,00 0,45 16,200Nuevos acerados
97,00 0,45 43,650

227,250 227,250

Total m3  ......: 227,250

2.2 M2 Pavimento continuo de hormigón en masa HM-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, acabado superficial
vibrado con regla vibrante, sobre firme de zahorra artificial, i/preparación de la base, extendido,
regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Ampliación de calzadas
42,00 42,000
27,00 27,000
59,00 59,000
34,00 34,000
90,00 90,000

120,00 120,000
7,00 7,000Hormigonado Isletas

triangulares
3,50 3,500

14,00 14,000
5,00 5,000

401,500 401,500

Total m2  ......: 401,500

2.3 M2 Relleno con árido de machaqueo calizo tamaño máximo mayor de 10 cm, i/preparación del
terreno, suministro de los áridos, extendido en capa uniforme, retirada de sobrantes y limpieza
final, medida la superficie realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

95,00 95,000Isleta circular

95,000 95,000

Total m2  ......: 95,000

2.4 M2 Pavimento de loseta hidráulica, de todo tipo, similar a las existentes, incluido la loseta con
cilindros tipo botón para paso de peatones, sobre mortero de cemento de 4 cm de espesor y
solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, todo ello incluido en el precio, i/p.p. de
junta de dilatación, enlechado y limpieza. Incluso parte proporcional en formación de nuevo
alcorque, material y ejecución incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

12,00 12,000
36,00 36,000
15,00 15,000
97,00 97,000
23,00 23,000

4,00 4,000
5,00 5,000

32,00 32,000
6,00 6,000
6,00 6,000
8,00 8,000
8,00 8,000

48,00 48,000
6,00 6,000

(Continúa...)
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2.4 M2 PAV.LOSETA CEM.BOTÓN PIZAR.30x30 (Continuación...)

9,00 9,000

315,000 315,000

Total m2  ......: 315,000

2.5 M. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo II Ayuntamiento de Madrid o similar, achaflanado,
de 4 y 20 cm. de bases superior e inferior y 22 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, incluyendo p.p. de bordillos curvos de
las mismas características.Incluido excavación y cajeo del aglomerado existente, con corte previo
con sierra mecánica, con 20 cm de sobreancho. Incluido posterior relleno con hormigón hasta
enrasar con aglomerado actual.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,1 12,00 13,200Entronques
1,1 17,00 18,700
1,1 28,00 30,800
1,1 18,00 19,800
1,1 35,00 38,500isleta circular

121,000 121,000

Total m.  ......: 121,000

2.6 M. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo MOPU 1, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases
superior e inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm.
de espesor, rejuntado y limpieza. Incluido excavación y cajeo del aglomerado existente, o
pavimento de baldosa exostente, con corte previo con sierra mecánica, con 20 cm de sobreancho.
Incluido posterior relleno con hormigón hasta enrasar con aglomerado actual. Incluida parte
proporcional de reposición de solado de acerado deteriorado en la parte de unión con el acerado
que se mantiene.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Bordillos nuevos acerados
98,00 98,000
57,00 57,000
26,00 26,000
23,00 23,000
27,00 27,000
47,00 47,000

278,000 278,000

Total m.  ......: 278,000

2.7 T. Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo G-20 en capa de base de 9 cm. de espesor medio
compactado, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido filler
de aportación. Incluido fresados necesarios en juntas con aglomerado existente, arranques y
juntas con nuevos bordillos. Incluido la operación de levantar y recolocar enrasado con el
pavimento las tapas de arquetas y pozos de registro afectados, y posterior protección durante la
operación del extendido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2,35 1.650,00 0,09 348,975Glorieta y ramales

348,975 348,975

Total t.  ......: 348,975

2.8 T. Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a
pie de planta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,044 348,98 15,355Capa base G20, en
glorieta y ramales

0,0583 310,80 18,120Capa de rodadura S12, en
glorieta y ramales

33,475 33,475

Total t.  ......: 33,475

2.9 M2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica termoadherente con una dotación de 0,70
kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie. Incluso parte proporcional de protección y
limpieza de bordillos y otros elementos urbanos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1.650,00 1.650,000Capa base G20, en
glorieta y ramales

(Continúa...)
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2.9 M2 RIEGO TERMOADHERENTE ECR-1 (Continuación...)

2.590,00 2.590,000Capa rodadura S12, en
glorieta y ramales

4.240,000 4.240,000

Total m2  ......: 4.240,000

2.10 T. Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con
ÁRIDO BASÁLTICO con desgaste de los Ángeles menor de 20 y coeficiente de pulimento
acelerado de árido grueso mayor de 50; extendida y compactada, incluido filler de
aportación.Incluido fresados necesarios en juntas con aglomerado existente y contra nuevos
bordillos. Incluido la operación de levantar y recolocar enrasado con el pavimento las tapas de
arquetas y pozos de registro afectados, y posterior protección durante la operación del extendido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2,4 2.590,00 0,05 310,800Capa rodadura S12, en
glorieta y ramales

310,800 310,800

Total t.  ......: 310,800

Presupuesto parcial nº 2 PAVIMENTACIÓN, FIRMES Y ACERADOS
Nº Ud Descripción Medición
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3.1 M. Marca vial reflexiva, realmente pintada (descontados huecos en discontínua) en banda continua, o
discontínua,  de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base disolvente con una
dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480
gramos/m2, excepto premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 60,00 120,000
2 145,00 290,000
2 155,00 310,000
1 117,00 117,000

300,00 300,000Repintado

1.137,000 1.137,000

Total m.  ......: 1.137,000

3.2 M2 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2,
y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados o símbolos, realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 1,43 5,720Símbolos ceda el paso
1 60,00 0,20 12,000
1 45,00 0,20 9,000
1 55,00 0,20 11,000
1 125,00 0,20 25,000

Simbolos paso peatones
0,5 47,00 4,00 94,000

156,720 156,720

Total m2  ......: 156,720

3.3 M2 Pintura reflexiva acrílica en cebreados, encintado de bordillo de cualquier color,  realmente
pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.Con dotación de 0,6 kg/m2 de
microesferas de vidrio, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

104 104,000cebreados

104,000 104,000

Total m2  ......: 104,000

Presupuesto parcial nº 3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y BALIZAMIENTO
Nº Ud Descripción Medición
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4.1 Ud Panel direccional de 160x40 cm., blanco y azul, reflexivo nivel 2, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, en balizamiento de curvas, colocado.

Total ud  ......: 4,000

4.2 Ud Cartel de señal informativa y de orientación de 120x25 cm., reflexivo y troquelado, incluso postes
galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.

Total ud  ......: 4,000

4.3 M2 Cartel de chapa galvanizada (rectángulos y flechas) en señales informativas y de orientación,
reflexivo NIVEL II (H.I.) y troquelado, incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación,
colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 2,50 1,70 17,000Cartel de orientación

17,000 17,000

Total m2  ......: 17,000

4.4 Ud Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000Salida hacia Valdepeñas
5 5,000Entrada desde Valdepeñas
3 3,000Avenida Deporte izquierda
3 3,000Avenida Deporte derecha

14,000 14,000

Total ud  ......: 14,000

4.5 Ud Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000Salida hacia Valdepeñas
3 3,000Entrada desde Valdepeñas
3 3,000Avenida Deporte izquierda
3 3,000Avenida Deporte derecha

12,000 12,000

Total ud  ......: 12,000

4.6 Ud Señal cuadrada de lado 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,000Pasos de peatones

10,000 10,000

Total ud  ......: 10,000

Presupuesto parcial nº 4 SEÑALIZACIÓN VERTICAL
Nº Ud Descripción Medición
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5.1 Ud Columna de 9 m. de altura, compuesto por los siguientes elementos: columna troncocónica de
chapa de acero galvanizado según normativa existente, provisto de caja de conexión y protección,
conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de
cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, montado y conexionado.

Total ud  ......: 3,000

5.2 Ud Desmontaje de columna de 9 metros para posterior uso. Desmontaje de luminaria y deposito en
almacen municipal. Almacenaje en lugar cerrado del báculo.

Total ud  ......: 3,000

5.3 1 Montaje de columna 9 m. desmontado anteriormente de la obra. Limpieza y revisión del mismo

Total 1  ......: 3,000

5.4 M. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo
tubo de polietileno de D=63 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de
dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con
zahorra artificial, cinta señalizadora presencia cables eléctricos, sin reposición de acera o
calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada,
transporte, montaje y conexionado.

Total m.  ......: 125,000

5.5 Ud Luminaria cerrada de fundición inyectada de aluminio, con reflector de aluminio de una sola pieza
anodizado y sellado, posibilidad de montaje en poste o en entrada lateral, alojamiento del equipo
eléctrico separado del sistema óptico con apertura que interrumpe el circuito eléctrico, cierre de
vidrio plano templado., grado de protección IP66 clase I, con lámpara de vapor de sodio alta
presión de 150 W. Instalado, incluido montaje y conexionado.

Total ud  ......: 6,000

5.6 M2 Reposición de pavimento existente de baldosa en paseo y acerado, a levantar para realizar zanja
de canalización eléctrica, incluido la ejecución de solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de
espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

12,00 0,40 4,800Exvcavación de zanja en
paseo o acerado existente

4,800 4,800

Total m2  ......: 4,800

Presupuesto parcial nº 5 ALUMBRADO
Nº Ud Descripción Medición
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6.1 Ud Reposición y traslado de imbornal afectado, de hormigón en masa HM-20 de 60x35x60 cm. de
medidas interiores con solera y paredes de 12 cm. de espesor, encofrado interiormente y con
codo de PVC de 200 mm. de diámetro para formación de sifón, incluida reja de fundición ductil 60
x 35 x 10,0 cm., tipo Delta de Fundición Ductil Benito. Incluida excavación y cierre perimetral
compactado, incluida conexión a colector de 200 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000Imbornales

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000

6.2 M. Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con
un diámetro de 200 mm. y de unión por junta elástica, incluida conexión de acometida de fecales a
pozo de registro, mediante junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
15 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 10,00 60,000Imbornales

60,000 60,000

Total m.  ......: 60,000

6.3 M3 Excavación en zanja en todo tipo de terreno, incluso roca, con entibación de las paredes y
agotamiento de agua, si fuera necesario, incluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo, a cualquier distancia. Incluido posterior relleno con
zahorra artificial en toda su altura y coronación con solera de hormigon en masa de 10 cm de
espesor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

C/ Avda del Deporte
6 10,00 0,50 1,50 45,000Imbornales

45,000 45,000

Total m3  ......: 45,000

Presupuesto parcial nº 6 REPOSICIÓN DE SERVICIOS
Nº Ud Descripción Medición
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7.1 Ms Mes de alquiler (min 12 meses) de caseta prefabricada para almacen y aseos en obra de
4,00x2,23x2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de
poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna
de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos,
todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta
madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones,
hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.  Con transporte a 150
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Total ms  ......: 4,000

7.2 Ud Señal de seguridad triangular de L=90 cm., para señalización de obra, normalizada, con trípode
tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

Total ud  ......: 6,000

7.3 Ud Señal de seguridad circular de D=60 cm., para señalización de obra, normalizada, con soporte
metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p.
de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

Total ud  ......: 10,000

7.4 Ud Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en
dos usos). s/R.D. 485/97.

Total ud  ......: 2,000

7.5 Ud Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, para señalización de obra,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y
montaje. s/R.D. 485/97.

Total ud  ......: 2,000

7.6 Ud Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total ud  ......: 3,000

7.7 Ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Total ud  ......: 3,000

7.8 Ud Chaleco super-reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

Total ud  ......: 3,000

7.9 Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total ud  ......: 5,000

7.10 Ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total ud  ......: 5,000

7.11 Ud Suministro y colocación de cono reflectante para balizamiento, irrompible, de 50 cm de altura
(amortizable en 5 usos). Según R.D. 485/97.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Colocación, instalación y comprobación. Parte proporcional de medios
auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 30,000

7.12 M Suministro, colocación y desmontaje de cinta bicolor rojo/blanco de material plástico para
balizamiento, de 8 cm. Según R.D. 485/97.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Colocación, instalación y comprobación. Parte proporcional de medios
auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total m  ......: 200,000

7.13 Ud Coordinador de Seguridad y Salud

Total ud  ......: 4,000

Presupuesto parcial nº 7 SEGURIDAD Y SALUD y SEÑALIZACIÓN DE OBRA
Nº Ud Descripción Medición
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7.14 M. Metro lineal de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de
80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello
galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., incluso
accesorios de fijación, p.p. de portón, alquilada por meses, incluso montaje, desmontaje, traslado
y mantenimiento en obra las veces que fuera necesario.  s/R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 110,00 440,000Valla contención de
peatones en cerramientos,
señalización, etc.,
alquilada por meses

440,000 440,000

Total m.  ......: 440,000

7.15 Ud Alquiler ud/mes de valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1
m. de altura, color amarillo, incluso colocación, desmontaje, traslado y mantenimiento en obra las
veces que fuera necesario.  s/R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 102,50 410,000Valla contención de
peatones en cerramientos,
señalización, etc.,
alquilada por meses

410,000 410,000

Total ud  ......: 410,000

7.16 Ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente,
amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

Total ud  ......: 10,000

7.17 Ud Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.

Total ud  ......: 5,000

LA SOLANA, NOVIEMBRE DE 2.012
INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS, Cdo. 10.327

Andrés Lara Izquierdo

Presupuesto parcial nº 7 SEGURIDAD Y SALUD y SEÑALIZACIÓN DE OBRA
Nº Ud Descripción Medición
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4.2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
 



Cuadro de precios nº 1

Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son los
que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando incluidos en ellos
los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan, conforme a lo
prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar que se introduzca
modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 DEMOLICIONES
1.1 m3 Demolición, y excavación en formación de cajeo,

por cualquier medio mecánico (incluso con martillo o
partes manuales) de pavimento en calzada con firme
de aglomerado y zahorra artificial, acerados existentes
de hormigón en masa, loseta hidráulica, bordillos, etc.,
o cualquier material. Medido sobre perfil, incluso
retirada y carga de productos con transporte a
vertedero autorizado. Incluye el corte previo con sierra
mecanica, y la señalización de obra. Incluye refino y
compactación de fondo de excavación. Incluido la
reposición de servicios que puedan ser
deteriorados.Incluida reposición de baldosa
deteriorada.Incluido la parte proporcional de
excavación manual en el entorno de los servicios
subterráneos para evitar su deterioro. 9,19 NUEVE EUROS CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS

1.2 m3 Desmonte o cajeo en todo tipo de terreno de la
explanación, para caja de ensanche, incluso transporte
de los productos de la excavación a vertedero, a
cualquier distancia, incluso canon de vertedero. 5,04 CINCO EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

1.3 ml Demolición y levantado manual de bordillo de
cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de
espesor variable, incluso carga y transporte del
material resultante a vertedero. Incluido recorte de
acerado con sierra mecánica y reposición de la parte
deteriorada. 5,12 CINCO EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

2 PAVIMENTACIÓN, FIRMES Y
ACERADOS

2.1 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de
base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra,
extendida y compactada, incluso preparación de la
superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles
de los áridos < 30. 21,70 VEINTIUN EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS

2.2 m2 Pavimento continuo de hormigón en masa
HM-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, acabado
superficial vibrado con regla vibrante, sobre firme de
zahorra artificial, i/preparación de la base, extendido,
regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas. 11,64 ONCE EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

2.3 m2 Relleno con árido de machaqueo calizo tamaño
máximo mayor de 10 cm, i/preparación del terreno,
suministro de los áridos, extendido en capa uniforme,
retirada de sobrantes y limpieza final, medida la
superficie realmente ejecutada. 3,12 TRES EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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2.4 m2 Pavimento de loseta hidráulica, de todo tipo, similar
a las existentes, incluido la loseta con cilindros tipo
botón para paso de peatones, sobre mortero de
cemento de 4 cm de espesor y solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, todo ello incluido
en el precio, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y
limpieza. Incluso parte proporcional en formación de
nuevo alcorque, material y ejecución incluidos. 23,33 VEINTITRES EUROS CON TREINTA

Y TRES CÉNTIMOS

2.5 m. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo II
Ayuntamiento de Madrid o similar, achaflanado, de 4 y
20 cm. de bases superior e inferior y 22 cm. de altura,
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de
10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, incluyendo
p.p. de bordillos curvos de las mismas
características.Incluido excavación y cajeo del
aglomerado existente, con corte previo con sierra
mecánica, con 20 cm de sobreancho. Incluido posterior
relleno con hormigón hasta enrasar con aglomerado
actual. 13,71 TRECE EUROS CON SETENTA Y UN

CÉNTIMOS

2.6 m. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo
MOPU 1, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases
superior e inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de
espesor, rejuntado y limpieza. Incluido excavación y
cajeo del aglomerado existente, o pavimento de
baldosa exostente, con corte previo con sierra
mecánica, con 20 cm de sobreancho. Incluido posterior
relleno con hormigón hasta enrasar con aglomerado
actual. Incluida parte proporcional de reposición de
solado de acerado deteriorado en la parte de unión
con el acerado que se mantiene. 13,71 TRECE EUROS CON SETENTA Y UN

CÉNTIMOS

2.7 t. Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo G-20 en
capa de base de 9 cm. de espesor medio compactado,
con áridos con desgaste de los ángeles < 30,
extendida y compactada, incluido filler de aportación.
Incluido fresados necesarios en juntas con aglomerado
existente, arranques y juntas con nuevos bordillos.
Incluido la operación de levantar y recolocar enrasado
con el pavimento las tapas de arquetas y pozos de
registro afectados, y posterior protección durante la
operación del extendido. 24,29 VEINTICUATRO EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS

2.8 t. Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación
de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de
planta. 494,40 CUATROCIENTOS NOVENTA Y

CUATRO EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

2.9 m2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica
catiónica termoadherente con una dotación de 0,70
kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.
Incluso parte proporcional de protección y limpieza de
bordillos y otros elementos urbanos. 0,34 TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.10 t. Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en
capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con ÁRIDO
BASÁLTICO con desgaste de los Ángeles menor de
20 y coeficiente de pulimento acelerado de árido
grueso mayor de 50; extendida y compactada, incluido
filler de aportación.Incluido fresados necesarios en
juntas con aglomerado existente y contra nuevos
bordillos. Incluido la operación de levantar y recolocar
enrasado con el pavimento las tapas de arquetas y
pozos de registro afectados, y posterior protección
durante la operación del extendido. 25,54 VEINTICINCO EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y
BALIZAMIENTO

3.1 m. Marca vial reflexiva, realmente pintada
(descontados huecos en discontínua) en banda
continua, o discontínua,  de 15 cm de ancho, ejecutada
con pintura acrílica en base disolvente con una
dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de
microesferas de vidrio con una dotación de 480
gramos/m2, excepto premarcaje. 0,50 CINCUENTA CÉNTIMOS

3.2 m2 Pintura termoplástica en frío dos componentes,
reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y
0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados o
símbolos, realmente pintado, incluso barrido y
premarcaje sobre el pavimento. 10,06 DIEZ EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

3.3 m2 Pintura reflexiva acrílica en cebreados, encintado
de bordillo de cualquier color,  realmente pintado,
incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.Con
dotación de 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio,
incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. 7,53 SIETE EUROS CON CINCUENTA Y

TRES CÉNTIMOS

4 SEÑALIZACIÓN VERTICAL
4.1 ud Panel direccional de 160x40 cm., blanco y azul,

reflexivo nivel 2, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, en balizamiento de curvas,
colocado. 151,74 CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS

CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

4.2 ud Cartel de señal informativa y de orientación de
120x25 cm., reflexivo y troquelado, incluso postes
galvanizados de sustentación y cimentación, colocado. 132,04 CIENTO TREINTA Y DOS EUROS

CON CUATRO CÉNTIMOS

4.3 m2 Cartel de chapa galvanizada (rectángulos y
flechas) en señales informativas y de orientación,
reflexivo NIVEL II (H.I.) y troquelado, incluso postes
galvanizados de sustentación y cimentación, colocado. 262,08 DOSCIENTOS SESENTA Y DOS

EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

4.4 ud Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel II
(H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada. 190,16 CIENTO NOVENTA EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS

4.5 ud Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva nivel II
(H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada. 206,63 DOSCIENTOS SEIS EUROS CON

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

4.6 ud Señal cuadrada de lado 90 cm., reflexiva nivel II
(H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada. 195,10 CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS

CON DIEZ CÉNTIMOS

5 ALUMBRADO
5.1 ud Columna de 9 m. de altura, compuesto por los

siguientes elementos: columna troncocónica de chapa
de acero galvanizado según normativa existente,
provisto de caja de conexión y protección, conductor
interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, cimentación
realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de
dosificación y pernos de anclaje, montado y
conexionado. 425,68 CUATROCIENTOS VEINTICINCO

EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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5.2 ud Desmontaje de columna de 9 metros para posterior
uso. Desmontaje de luminaria y deposito en almacen
municipal. Almacenaje en lugar cerrado del báculo. 17,38 DIECISIETE EUROS CON TREINTA

Y OCHO CÉNTIMOS

5.3 1 Montaje de columna 9 m. desmontado anteriormente
de la obra. Limpieza y revisión del mismo 39,74 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

5.4 m. Línea de alimentación para alumbrado público
formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red
equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de
polietileno de D=63 mm. en montaje enterrado en
zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones
0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad,
incluso excavación, relleno con zahorra artificial, cinta
señalizadora presencia cables eléctricos, sin
reposición de acera o calzada, retirada y transporte a
vertedero de los productos sobrantes de la excavación,
instalada, transporte, montaje y conexionado. 12,05 DOCE EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

5.5 ud Luminaria cerrada de fundición inyectada de
aluminio, con reflector de aluminio de una sola pieza
anodizado y sellado, posibilidad de montaje en poste o
en entrada lateral, alojamiento del equipo eléctrico
separado del sistema óptico con apertura que
interrumpe el circuito eléctrico, cierre de vidrio plano
templado., grado de protección IP66 clase I, con
lámpara de vapor de sodio alta presión de 150 W.
Instalado, incluido montaje y conexionado. 276,44 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS

EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

5.6 m2 Reposición de pavimento existente de baldosa en
paseo y acerado, a levantar para realizar zanja de
canalización eléctrica, incluido la ejecución de solera
de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor,
sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de
dilatación, enlechado y limpieza. 44,95 CUARENTA Y CUATRO EUROS CON

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

6 REPOSICIÓN DE SERVICIOS
6.1 ud Reposición y traslado de imbornal afectado, de

hormigón en masa HM-20 de 60x35x60 cm. de
medidas interiores con solera y paredes de 12 cm. de
espesor, encofrado interiormente y con codo de PVC
de 200 mm. de diámetro para formación de sifón,
incluida reja de fundición ductil 60 x 35 x 10,0 cm., tipo
Delta de Fundición Ductil Benito. Incluida excavación y
cierre perimetral compactado, incluida conexión a
colector de 200 mm. 144,16 CIENTO CUARENTA Y CUATRO

EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

6.2 m. Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno
corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un
diámetro de 200 mm. y de unión por junta elástica,
incluida conexión de acometida de fecales a pozo de
registro, mediante junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 15 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y
sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas. 10,73 DIEZ EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS
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6.3 m3 Excavación en zanja en todo tipo de terreno,
incluso roca, con entibación de las paredes y
agotamiento de agua, si fuera necesario, incluso carga
y transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo, a cualquier distancia.
Incluido posterior relleno con zahorra artificial en toda
su altura y coronación con solera de hormigon en
masa de 10 cm de espesor. 27,51 VEINTISIETE EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

7 SEGURIDAD Y SALUD y
SEÑALIZACIÓN DE OBRA

7.1 ms Mes de alquiler (min 12 meses) de caseta
prefabricada para almacen y aseos en obra de
4,00x2,23x2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno
expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio
anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo
eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos placas de
ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio
con terminación de gel-coat blanco y pintura
antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con
capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste,
puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de
polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo
y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con
automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta).
Entrega y recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97. 89,40 OCHENTA Y NUEVE EUROS CON

CUARENTA CÉNTIMOS

7.2 ud Señal de seguridad triangular de L=90 cm., para
señalización de obra, normalizada, con trípode tubular,
amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97. 11,48 ONCE EUROS CON CUARENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

7.3 ud Señal de seguridad circular de D=60 cm., para
señalización de obra, normalizada, con soporte
metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m.
de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura
de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97. 11,86 ONCE EUROS CON OCHENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

7.4 ud Señal de seguridad manual a dos caras:
Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en
dos usos). s/R.D. 485/97. 10,97 DIEZ EUROS CON NOVENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

7.5 ud Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con
soporte metálico, para señalización de obra,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo,
hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D.
485/97. 25,97 VEINTICINCO EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

7.6 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación.
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 2,31 DOS EUROS CON TREINTA Y UN

CÉNTIMOS

7.7 ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. 1,04 UN EURO CON CUATRO CÉNTIMOS

7.8 ud Chaleco super-reflectante. Amortizable en 5 usos.
Certificado CE. s/R.D. 773/97. 5,97 CINCO EUROS CON NOVENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

7.9 ud Par de guantes de uso general de lona y serraje.
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 1,66 UN EURO CON SESENTA Y SEIS

CÉNTIMOS
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7.10 ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000
V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 11,82 ONCE EUROS CON OCHENTA Y

DOS CÉNTIMOS

7.11 Ud Suministro y colocación de cono reflectante para
balizamiento, irrompible, de 50 cm de altura
(amortizable en 5 usos). Según R.D. 485/97.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal
de los materiales en obra, incluso carga y descarga de
los camiones. Colocación, instalación y comprobación.
Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 4,09 CUATRO EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

7.12 m Suministro, colocación y desmontaje de cinta bicolor
rojo/blanco de material plástico para balizamiento, de 8
cm. Según R.D. 485/97.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal
de los materiales en obra, incluso carga y descarga de
los camiones. Colocación, instalación y comprobación.
Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: longitud medida
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 0,99 NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

7.13 ud Coordinador de Seguridad y Salud 360,50 TRESCIENTOS SESENTA EUROS
CON CINCUENTA CÉNTIMOS

7.14 m. Metro lineal de valla realizada con paneles
prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de
80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos
de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello
galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón
prefabricado separados cada 3,50 m., incluso
accesorios de fijación, p.p. de portón, alquilada por
meses, incluso montaje, desmontaje, traslado y
mantenimiento en obra las veces que fuera necesario. 
s/R.D. 486/97. 3,00 TRES EUROS

7.15 ud Alquiler ud/mes de valla de contención de
peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y
1 m. de altura, color amarillo, incluso colocación,
desmontaje, traslado y mantenimiento en obra las
veces que fuera necesario.  s/R.D. 486/97. 2,47 DOS EUROS CON CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

7.16 ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado
de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3
usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 4,06 CUATRO EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS

7.17 ud Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en
cinco usos). s/R.D. 485/97. 12,40 DOCE EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS

LA SOLANA, NOVIEMBRE DE 2.012
INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS

PÚBLICAS, Cdo. 10.327

Andrés Lara Izquierdo
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4.3. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 



Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la
valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 DEMOLICIONES
1.1 m3 Demolición, y excavación en formación de cajeo, por cualquier medio mecánico (incluso con

martillo o partes manuales) de pavimento en calzada con firme de aglomerado y zahorra
artificial, acerados existentes de hormigón en masa, loseta hidráulica, bordillos, etc., o cualquier
material. Medido sobre perfil, incluso retirada y carga de productos con transporte a vertedero
autorizado. Incluye el corte previo con sierra mecanica, y la señalización de obra. Incluye refino
y compactación de fondo de excavación. Incluido la reposición de servicios que puedan ser
deteriorados.Incluida reposición de baldosa deteriorada.Incluido la parte proporcional de
excavación manual en el entorno de los servicios subterráneos para evitar su deterioro.

Mano de obra 7,18
Maquinaria 1,74
3 % Costes Indirectos 0,27

9,19
1.2 m3 Desmonte o cajeo en todo tipo de terreno de la explanación, para caja de ensanche, incluso

transporte de los productos de la excavación a vertedero, a cualquier distancia, incluso canon
de vertedero.

Mano de obra 0,24
Maquinaria 4,65
3 % Costes Indirectos 0,15

5,04
1.3 ml Demolición y levantado manual de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en

masa, de espesor variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.
Incluido recorte de acerado con sierra mecánica y reposición de la parte deteriorada.

Mano de obra 2,98
Maquinaria 1,99
3 % Costes Indirectos 0,15

5,12

2 PAVIMENTACIÓN, FIRMES Y ACERADOS
2.1 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura,

puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en
capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <
30.

Mano de obra 2,28
Maquinaria 6,32
Materiales 12,47
3 % Costes Indirectos 0,63

21,70
2.2 m2 Pavimento continuo de hormigón en masa HM-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, acabado

superficial vibrado con regla vibrante, sobre firme de zahorra artificial, i/preparación de la base,
extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas.

Mano de obra 1,48
Maquinaria 0,05
Materiales 9,77
3 % Costes Indirectos 0,34

11,64
2.3 m2 Relleno con árido de machaqueo calizo tamaño máximo mayor de 10 cm, i/preparación del

terreno, suministro de los áridos, extendido en capa uniforme, retirada de sobrantes y limpieza
final, medida la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra 0,16
Maquinaria 1,40
Materiales 1,47
3 % Costes Indirectos 0,09

3,12
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2.4 m2 Pavimento de loseta hidráulica, de todo tipo, similar a las existentes, incluido la loseta con
cilindros tipo botón para paso de peatones, sobre mortero de cemento de 4 cm de espesor y
solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, todo ello incluido en el precio, i/p.p. de
junta de dilatación, enlechado y limpieza. Incluso parte proporcional en formación de nuevo
alcorque, material y ejecución incluidos.

Mano de obra 9,63
Maquinaria 0,02
Materiales 12,99
3 % Costes Indirectos 0,68
Por redondeo 0,01

23,33
2.5 m. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo II Ayuntamiento de Madrid o similar,

achaflanado, de 4 y 20 cm. de bases superior e inferior y 22 cm. de altura, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, incluyendo p.p.
de bordillos curvos de las mismas características.Incluido excavación y cajeo del aglomerado
existente, con corte previo con sierra mecánica, con 20 cm de sobreancho. Incluido posterior
relleno con hormigón hasta enrasar con aglomerado actual.

Mano de obra 5,27
Materiales 8,04
3 % Costes Indirectos 0,40

13,71
2.6 m. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo MOPU 1, achaflanado, de 12 y 15 cm. de

bases superior e inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I,
de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza. Incluido excavación y cajeo del aglomerado
existente, o pavimento de baldosa exostente, con corte previo con sierra mecánica, con 20 cm
de sobreancho. Incluido posterior relleno con hormigón hasta enrasar con aglomerado actual.
Incluida parte proporcional de reposición de solado de acerado deteriorado en la parte de unión
con el acerado que se mantiene.

Mano de obra 5,27
Materiales 8,04
3 % Costes Indirectos 0,40

13,71
2.7 t. Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo G-20 en capa de base de 9 cm. de espesor medio

compactado, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido
filler de aportación. Incluido fresados necesarios en juntas con aglomerado existente, arranques
y juntas con nuevos bordillos. Incluido la operación de levantar y recolocar enrasado con el
pavimento las tapas de arquetas y pozos de registro afectados, y posterior protección durante la
operación del extendido.

Mano de obra 0,74
Maquinaria 9,04
Materiales 13,80
3 % Costes Indirectos 0,71

24,29
2.8 t. Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente,

puesto a pie de planta.

Materiales 480,00
3 % Costes Indirectos 14,40

494,40
2.9 m2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica termoadherente con una dotación de

0,70 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie. Incluso parte proporcional de
protección y limpieza de bordillos y otros elementos urbanos.

Mano de obra 0,03
Maquinaria 0,03
Materiales 0,27
3 % Costes Indirectos 0,01

0,34
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2.10 t. Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor,
con ÁRIDO BASÁLTICO con desgaste de los Ángeles menor de 20 y coeficiente de pulimento
acelerado de árido grueso mayor de 50; extendida y compactada, incluido filler de
aportación.Incluido fresados necesarios en juntas con aglomerado existente y contra nuevos
bordillos. Incluido la operación de levantar y recolocar enrasado con el pavimento las tapas de
arquetas y pozos de registro afectados, y posterior protección durante la operación del
extendido.

Mano de obra 0,74
Maquinaria 9,05
Materiales 15,01
3 % Costes Indirectos 0,74

25,54

3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y BALIZAMIENTO
3.1 m. Marca vial reflexiva, realmente pintada (descontados huecos en discontínua) en banda

continua, o discontínua,  de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base disolvente
con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de
480 gramos/m2, excepto premarcaje.

Mano de obra 0,15
Maquinaria 0,06
Materiales 0,28
3 % Costes Indirectos 0,01

0,50
3.2 m2 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3

kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados o símbolos, realmente pintado,
incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

Mano de obra 3,75
Maquinaria 0,13
Materiales 5,89
3 % Costes Indirectos 0,29

10,06
3.3 m2 Pintura reflexiva acrílica en cebreados, encintado de bordillo de cualquier color,  realmente

pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.Con dotación de 0,6 kg/m2 de
microesferas de vidrio, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

Mano de obra 2,65
Maquinaria 2,83
Materiales 1,83
3 % Costes Indirectos 0,22

7,53

4 SEÑALIZACIÓN VERTICAL
4.1 ud Panel direccional de 160x40 cm., blanco y azul, reflexivo nivel 2, incluso poste galvanizado

de sustentación y cimentación, en balizamiento de curvas, colocado.

Mano de obra 15,71
Maquinaria 4,00
Materiales 127,61
3 % Costes Indirectos 4,42

151,74
4.2 ud Cartel de señal informativa y de orientación de 120x25 cm., reflexivo y troquelado, incluso

postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.

Mano de obra 18,09
Maquinaria 1,60
Materiales 108,50
3 % Costes Indirectos 3,85

132,04
4.3 m2 Cartel de chapa galvanizada (rectángulos y flechas) en señales informativas y de

orientación, reflexivo NIVEL II (H.I.) y troquelado, incluso postes galvanizados de sustentación y
cimentación, colocado.

Mano de obra 31,65
Maquinaria 2,80
Materiales 220,00
3 % Costes Indirectos 7,63

262,08
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4.4 ud Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

Mano de obra 15,82
Maquinaria 2,80
Materiales 166,00
3 % Costes Indirectos 5,54

190,16
4.5 ud Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste

galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

Mano de obra 22,61
Maquinaria 4,00
Materiales 174,00
3 % Costes Indirectos 6,02

206,63
4.6 ud Señal cuadrada de lado 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste

galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

Mano de obra 15,82
Maquinaria 2,80
Materiales 170,80
3 % Costes Indirectos 5,68

195,10

5 ALUMBRADO
5.1 ud Columna de 9 m. de altura, compuesto por los siguientes elementos: columna troncocónica

de chapa de acero galvanizado según normativa existente, provisto de caja de conexión y
protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, cimentación realizada con hormigón
de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, montado y conexionado.

Mano de obra 40,96
Maquinaria 11,54
Materiales 360,78
3 % Costes Indirectos 12,40

425,68
5.2 ud Desmontaje de columna de 9 metros para posterior uso. Desmontaje de luminaria y deposito

en almacen municipal. Almacenaje en lugar cerrado del báculo.

Mano de obra 9,32
Maquinaria 7,55
3 % Costes Indirectos 0,51

17,38
5.3 1 Montaje de columna 9 m. desmontado anteriormente de la obra. Limpieza y revisión del

mismo

Sin descomposición 38,58
3 % Costes Indirectos 1,16

39,74
5.4 m. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6)

mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750,
canalizados bajo tubo de polietileno de D=63 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier
tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso
excavación, relleno con zahorra artificial, cinta señalizadora presencia cables eléctricos, sin
reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.

Mano de obra 2,66
Maquinaria 1,70
Materiales 7,35
3 % Costes Indirectos 0,35
Por redondeo -0,01

12,05
5.5 ud Luminaria cerrada de fundición inyectada de aluminio, con reflector de aluminio de una sola

pieza anodizado y sellado, posibilidad de montaje en poste o en entrada lateral, alojamiento del
equipo eléctrico separado del sistema óptico con apertura que interrumpe el circuito eléctrico,
cierre de vidrio plano templado., grado de protección IP66 clase I, con lámpara de vapor de
sodio alta presión de 150 W. Instalado, incluido montaje y conexionado.

Mano de obra 15,53
Materiales 252,86
3 % Costes Indirectos 8,05

276,44
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5.6 m2 Reposición de pavimento existente de baldosa en paseo y acerado, a levantar para realizar
zanja de canalización eléctrica, incluido la ejecución de solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10
cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y
limpieza.

Mano de obra 11,31
Maquinaria 0,02
Materiales 32,30
3 % Costes Indirectos 1,31
Por redondeo 0,01

44,95

6 REPOSICIÓN DE SERVICIOS
6.1 ud Reposición y traslado de imbornal afectado, de hormigón en masa HM-20 de 60x35x60 cm.

de medidas interiores con solera y paredes de 12 cm. de espesor, encofrado interiormente y con
codo de PVC de 200 mm. de diámetro para formación de sifón, incluida reja de fundición ductil
60 x 35 x 10,0 cm., tipo Delta de Fundición Ductil Benito. Incluida excavación y cierre perimetral
compactado, incluida conexión a colector de 200 mm.

Mano de obra 42,87
Maquinaria 12,43
Materiales 84,66
3 % Costes Indirectos 4,20

144,16
6.2 m. Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y rigidez 8

kN/m2, con un diámetro de 200 mm. y de unión por junta elástica, incluida conexión de
acometida de fecales a pozo de registro, mediante junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 15 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas.

Mano de obra 2,97
Materiales 7,45
3 % Costes Indirectos 0,31

10,73
6.3 m3 Excavación en zanja en todo tipo de terreno, incluso roca, con entibación de las paredes y

agotamiento de agua, si fuera necesario, incluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo, a cualquier distancia. Incluido posterior relleno con
zahorra artificial en toda su altura y coronación con solera de hormigon en masa de 10 cm de
espesor.

Mano de obra 3,71
Maquinaria 8,86
Materiales 14,15
3 % Costes Indirectos 0,80
Por redondeo -0,01

27,51

7 SEGURIDAD Y SALUD y SEÑALIZACIÓN DE OBRA
7.1 ms Mes de alquiler (min 12 meses) de caseta prefabricada para almacen y aseos en obra de

4,00x2,23x2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de
poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y
luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres
grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta
madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a
incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.  Con
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97.

Mano de obra 1,11
Materiales 85,69
3 % Costes Indirectos 2,60

89,40
7.2 ud Señal de seguridad triangular de L=90 cm., para señalización de obra, normalizada, con

trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

Mano de obra 1,89
Materiales 9,26
3 % Costes Indirectos 0,33

11,48
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7.3 ud Señal de seguridad circular de D=60 cm., para señalización de obra, normalizada, con
soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco
usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.

Mano de obra 3,15
Maquinaria 0,06
Materiales 8,30
3 % Costes Indirectos 0,35

11,86
7.4 ud Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable

en dos usos). s/R.D. 485/97.

Materiales 10,65
3 % Costes Indirectos 0,32

10,97
7.5 ud Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, para señalización de obra,

amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y
montaje. s/R.D. 485/97.

Mano de obra 3,15
Maquinaria 0,06
Materiales 22,00
3 % Costes Indirectos 0,76

25,97
7.6 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Materiales 2,24
3 % Costes Indirectos 0,07

2,31
7.7 ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Materiales 1,01
3 % Costes Indirectos 0,03

1,04
7.8 ud Chaleco super-reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

Materiales 5,80
3 % Costes Indirectos 0,17

5,97
7.9 ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.

1407/92.

Materiales 1,61
3 % Costes Indirectos 0,05

1,66
7.10 ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos).

Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Materiales 11,48
3 % Costes Indirectos 0,34

11,82
7.11 Ud Suministro y colocación de cono reflectante para balizamiento, irrompible, de 50 cm de altura

(amortizable en 5 usos). Según R.D. 485/97.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga
y descarga de los camiones. Colocación, instalación y comprobación. Parte proporcional de
medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Mano de obra 1,41
Materiales 2,48
Resto de Obra 0,08
3 % Costes Indirectos 0,12

4,09
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7.12 m Suministro, colocación y desmontaje de cinta bicolor rojo/blanco de material plástico para
balizamiento, de 8 cm. Según R.D. 485/97.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga
y descarga de los camiones. Colocación, instalación y comprobación. Parte proporcional de
medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

Mano de obra 0,71
Materiales 0,23
Resto de Obra 0,02
3 % Costes Indirectos 0,03

0,99
7.13 ud Coordinador de Seguridad y Salud

Materiales 350,00
3 % Costes Indirectos 10,50

360,50
7.14 m. Metro lineal de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura,

enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de
espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados
cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de portón, alquilada por meses, incluso
montaje, desmontaje, traslado y mantenimiento en obra las veces que fuera necesario.  s/R.D.
486/97.

Mano de obra 1,41
Materiales 1,50
3 % Costes Indirectos 0,09

3,00
7.15 ud Alquiler ud/mes de valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de

largo y 1 m. de altura, color amarillo, incluso colocación, desmontaje, traslado y mantenimiento
en obra las veces que fuera necesario.  s/R.D. 486/97.

Mano de obra 1,40
Materiales 1,00
3 % Costes Indirectos 0,07

2,47
7.16 ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente,

amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

Mano de obra 2,10
Materiales 1,84
3 % Costes Indirectos 0,12

4,06
7.17 ud Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.

Mano de obra 1,40
Materiales 10,64
3 % Costes Indirectos 0,36

12,40

LA SOLANA, NOVIEMBRE DE 2.012
INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS, Cdo.

10.327

Andrés Lara Izquierdo
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1.1 m3 Demolición, y excavación en formación de cajeo, por cualquier
medio mecánico (incluso con martillo o partes manuales) de
pavimento en calzada con firme de aglomerado y zahorra
artificial, acerados existentes de hormigón en masa, loseta
hidráulica, bordillos, etc., o cualquier material. Medido sobre
perfil, incluso retirada y carga de productos con transporte a
vertedero autorizado. Incluye el corte previo con sierra
mecanica, y la señalización de obra. Incluye refino y
compactación de fondo de excavación. Incluido la reposición de
servicios que puedan ser deteriorados.Incluida reposición de
baldosa deteriorada.Incluido la parte proporcional de
excavación manual en el entorno de los servicios subterráneos
para evitar su deterioro. 337,920 9,19 3.105,48

1.2 m3 Desmonte o cajeo en todo tipo de terreno de la explanación,
para caja de ensanche, incluso transporte de los productos de
la excavación a vertedero, a cualquier distancia, incluso canon
de vertedero. 234,000 5,04 1.179,36

1.3 ml Demolición y levantado manual de bordillo de cualquier tipo y
cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso
carga y transporte del material resultante a vertedero. Incluido
recorte de acerado con sierra mecánica y reposición de la parte
deteriorada. 151,000 5,12 773,12

Total presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES: 5.057,96

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES

Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con
75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en
capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste
de los ángeles de los áridos < 30. 227,250 21,70 4.931,33

2.2 m2 Pavimento continuo de hormigón en masa HM-25/P/20/I, de 15
cm. de espesor, acabado superficial vibrado con regla vibrante,
sobre firme de zahorra artificial, i/preparación de la base,
extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de
juntas. 401,500 11,64 4.673,46

2.3 m2 Relleno con árido de machaqueo calizo tamaño máximo mayor
de 10 cm, i/preparación del terreno, suministro de los áridos,
extendido en capa uniforme, retirada de sobrantes y limpieza
final, medida la superficie realmente ejecutada. 95,000 3,12 296,40

2.4 m2 Pavimento de loseta hidráulica, de todo tipo, similar a las
existentes, incluido la loseta con cilindros tipo botón para paso
de peatones, sobre mortero de cemento de 4 cm de espesor y
solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, todo
ello incluido en el precio, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado
y limpieza. Incluso parte proporcional en formación de nuevo
alcorque, material y ejecución incluidos. 315,000 23,33 7.348,95

2.5 m. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo II Ayuntamiento
de Madrid o similar, achaflanado, de 4 y 20 cm. de bases
superior e inferior y 22 cm. de altura, colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y
limpieza, incluyendo p.p. de bordillos curvos de las mismas
características.Incluido excavación y cajeo del aglomerado
existente, con corte previo con sierra mecánica, con 20 cm de
sobreancho. Incluido posterior relleno con hormigón hasta
enrasar con aglomerado actual. 121,000 13,71 1.658,91

2.6 m. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo MOPU 1,
achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases superior e inferior y 25
cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I,
de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza. Incluido excavación
y cajeo del aglomerado existente, o pavimento de baldosa
exostente, con corte previo con sierra mecánica, con 20 cm de
sobreancho. Incluido posterior relleno con hormigón hasta
enrasar con aglomerado actual. Incluida parte proporcional de
reposición de solado de acerado deteriorado en la parte de
unión con el acerado que se mantiene. 278,000 13,71 3.811,38

2.7 t. Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo G-20 en capa de
base de 9 cm. de espesor medio compactado, con áridos con
desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido
filler de aportación. Incluido fresados necesarios en juntas con
aglomerado existente, arranques y juntas con nuevos bordillos.
Incluido la operación de levantar y recolocar enrasado con el
pavimento las tapas de arquetas y pozos de registro afectados,
y posterior protección durante la operación del extendido. 348,975 24,29 8.476,60

2.8 t. Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas
bituminosas en caliente, puesto a pie de planta. 33,475 494,40 16.550,04

2.9 m2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica
termoadherente con una dotación de 0,70 kg/m2, incluso
barrido y preparación de la superficie. Incluso parte
proporcional de protección y limpieza de bordillos y otros
elementos urbanos. 4.240,000 0,34 1.441,60

2.10 t. Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de
rodadura de 5 cm. de espesor, con ÁRIDO BASÁLTICO con
desgaste de los Ángeles menor de 20 y coeficiente de
pulimento acelerado de árido grueso mayor de 50; extendida y
compactada, incluido filler de aportación.Incluido fresados
necesarios en juntas con aglomerado existente y contra nuevos
bordillos. Incluido la operación de levantar y recolocar enrasado
con el pavimento las tapas de arquetas y pozos de registro
afectados, y posterior protección durante la operación del
extendido. 310,800 25,54 7.937,83

Total presupuesto parcial nº 2 PAVIMENTACIÓN, FIRMES Y ACERADOS: 57.126,50

Presupuesto parcial nº 2 PAVIMENTACIÓN, FIRMES Y ACERADOS

Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 m. Marca vial reflexiva, realmente pintada (descontados huecos en
discontínua) en banda continua, o discontínua,  de 15 cm de
ancho, ejecutada con pintura acrílica en base disolvente con
una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas
de vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, excepto
premarcaje. 1.137,000 0,50 568,50

3.2 m2 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con
una dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de
microesferas de vidrio, en cebreados o símbolos, realmente
pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. 156,720 10,06 1.576,60

3.3 m2 Pintura reflexiva acrílica en cebreados, encintado de bordillo de
cualquier color,  realmente pintado, incluso barrido y
premarcaje sobre el pavimento.Con dotación de 0,6 kg/m2 de
microesferas de vidrio, incluso barrido y premarcaje sobre el
pavimento. 104,000 7,53 783,12

Total presupuesto parcial nº 3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y BALIZAMIENTO: 2.928,22

Presupuesto parcial nº 3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y BALIZAMIENTO

Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 ud Panel direccional de 160x40 cm., blanco y azul, reflexivo nivel
2, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, en
balizamiento de curvas, colocado. 4,000 151,74 606,96

4.2 ud Cartel de señal informativa y de orientación de 120x25 cm.,
reflexivo y troquelado, incluso postes galvanizados de
sustentación y cimentación, colocado. 4,000 132,04 528,16

4.3 m2 Cartel de chapa galvanizada (rectángulos y flechas) en señales
informativas y de orientación, reflexivo NIVEL II (H.I.) y
troquelado, incluso postes galvanizados de sustentación y
cimentación, colocado. 17,000 262,08 4.455,36

4.4 ud Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y
troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada. 14,000 190,16 2.662,24

4.5 ud Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y
troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada. 12,000 206,63 2.479,56

4.6 ud Señal cuadrada de lado 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y
troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada. 10,000 195,10 1.951,00

Total presupuesto parcial nº 4 SEÑALIZACIÓN VERTICAL: 12.683,28

Presupuesto parcial nº 4 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 ud Columna de 9 m. de altura, compuesto por los siguientes
elementos: columna troncocónica de chapa de acero
galvanizado según normativa existente, provisto de caja de
conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de
tierra, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de
cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, montado y
conexionado. 3,000 425,68 1.277,04

5.2 ud Desmontaje de columna de 9 metros para posterior uso.
Desmontaje de luminaria y deposito en almacen municipal.
Almacenaje en lugar cerrado del báculo. 3,000 17,38 52,14

5.3 1 Montaje de columna 9 m. desmontado anteriormente de la
obra. Limpieza y revisión del mismo 3,000 39,74 119,22

5.4 m. Línea de alimentación para alumbrado público formada por
conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750,
canalizados bajo tubo de polietileno de D=63 mm. en montaje
enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones
0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso
excavación, relleno con zahorra artificial, cinta señalizadora
presencia cables eléctricos, sin reposición de acera o calzada,
retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de
la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado. 125,000 12,05 1.506,25

5.5 ud Luminaria cerrada de fundición inyectada de aluminio, con
reflector de aluminio de una sola pieza anodizado y sellado,
posibilidad de montaje en poste o en entrada lateral,
alojamiento del equipo eléctrico separado del sistema óptico
con apertura que interrumpe el circuito eléctrico, cierre de vidrio
plano templado., grado de protección IP66 clase I, con lámpara
de vapor de sodio alta presión de 150 W. Instalado, incluido
montaje y conexionado. 6,000 276,44 1.658,64

5.6 m2 Reposición de pavimento existente de baldosa en paseo y
acerado, a levantar para realizar zanja de canalización
eléctrica, incluido la ejecución de solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de
cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. 4,800 44,95 215,76

Total presupuesto parcial nº 5 ALUMBRADO: 4.829,05

Presupuesto parcial nº 5 ALUMBRADO
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6.1 ud Reposición y traslado de imbornal afectado, de hormigón en
masa HM-20 de 60x35x60 cm. de medidas interiores con solera
y paredes de 12 cm. de espesor, encofrado interiormente y con
codo de PVC de 200 mm. de diámetro para formación de sifón,
incluida reja de fundición ductil 60 x 35 x 10,0 cm., tipo Delta de
Fundición Ductil Benito. Incluida excavación y cierre perimetral
compactado, incluida conexión a colector de 200 mm. 6,000 144,16 864,96

6.2 m. Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de
doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 200 mm. y
de unión por junta elástica, incluida conexión de acometida de
fecales a pozo de registro, mediante junta elástica. Colocado
en zanja, sobre una cama de arena de río de 15 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas. 60,000 10,73 643,80

6.3 m3 Excavación en zanja en todo tipo de terreno, incluso roca, con
entibación de las paredes y agotamiento de agua, si fuera
necesario, incluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo, a cualquier
distancia. Incluido posterior relleno con zahorra artificial en toda
su altura y coronación con solera de hormigon en masa de 10
cm de espesor. 45,000 27,51 1.237,95

Total presupuesto parcial nº 6 REPOSICIÓN DE SERVICIOS: 2.746,71

Presupuesto parcial nº 6 REPOSICIÓN DE SERVICIOS
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7.1 ms Mes de alquiler (min 12 meses) de caseta prefabricada para
almacen y aseos en obra de 4,00x2,23x2,63 m.  Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de
poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio
anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico
de 50 l., dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de
tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat
blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo
con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste,
puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de
polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y
corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. 
Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 4,000 89,40 357,60

7.2 ud Señal de seguridad triangular de L=90 cm., para señalización
de obra, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 6,000 11,48 68,88

7.3 ud Señal de seguridad circular de D=60 cm., para señalización de
obra, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado
de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos,
i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97. 10,000 11,86 118,60

7.4 ud Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección
obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D.
485/97. 2,000 10,97 21,94

7.5 ud Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte
metálico, para señalización de obra, amortizable en cinco usos,
i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y
montaje. s/R.D. 485/97. 2,000 25,97 51,94

7.6 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 3,000 2,31 6,93

7.7 ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables
en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 3,000 1,04 3,12

7.8 ud Chaleco super-reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado
CE. s/R.D. 773/97. 3,000 5,97 17,91

7.9 ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 5,000 1,66 8,30

7.10 ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de
tensión, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. 5,000 11,82 59,10

7.11 Ud Suministro y colocación de cono reflectante para balizamiento,
irrompible, de 50 cm de altura (amortizable en 5 usos). Según
R.D. 485/97.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los
materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
Colocación, instalación y comprobación. Parte proporcional de
medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 30,000 4,09 122,70

7.12 m Suministro, colocación y desmontaje de cinta bicolor
rojo/blanco de material plástico para balizamiento, de 8 cm.
Según R.D. 485/97.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los
materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
Colocación, instalación y comprobación. Parte proporcional de
medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: longitud medida según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 200,000 0,99 198,00

7.13 ud Coordinador de Seguridad y Salud 4,000 360,50 1.442,00

7.14 m. Metro lineal de valla realizada con paneles prefabricados de
3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm.
de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de
espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de
hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., incluso
accesorios de fijación, p.p. de portón, alquilada por meses,
incluso montaje, desmontaje, traslado y mantenimiento en obra
las veces que fuera necesario.  s/R.D. 486/97. 440,000 3,00 1.320,00

7.15 ud Alquiler ud/mes de valla de contención de peatones, metálica,
prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo,
incluso colocación, desmontaje, traslado y mantenimiento en
obra las veces que fuera necesario.  s/R.D. 486/97. 410,000 2,47 1.012,70

Presupuesto parcial nº 7 SEGURIDAD Y SALUD y SEÑALIZACIÓN DE OBRA
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7.16 ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30
cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso
colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 10,000 4,06 40,60

7.17 ud Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos).
s/R.D. 485/97. 5,000 12,40 62,00

Total presupuesto parcial nº 7 SEGURIDAD Y SALUD y SEÑALIZACIÓN DE OBRA: 4.912,32

Presupuesto parcial nº 7 SEGURIDAD Y SALUD y SEÑALIZACIÓN DE OBRA
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Presupuesto de ejecución material
1 DEMOLICIONES 5.057,96
2 PAVIMENTACIÓN, FIRMES Y ACERADOS 57.126,50
3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y BALIZAMIENTO 2.928,22
4 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 12.683,28
5 ALUMBRADO 4.829,05
6 REPOSICIÓN DE SERVICIOS 2.746,71
7 SEGURIDAD Y SALUD y SEÑALIZACIÓN DE OBRA 4.912,32

Total .........: 90.284,04

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de NOVENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS.

LA SOLANA, NOVIEMBRE DE 2.012
INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS, Cdo. 10.327

Andrés Lara Izquierdo



 Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN CRUCE DE CALLES CTRA VALDEPEÑAS Y AVDA DEPORTE 
 Capítulo Importe

 

 Capítulo 1 DEMOLICIONES 5.057,96

 Capítulo 2 PAVIMENTACIÓN, FIRMES Y ACERADOS 57.126,50

 Capítulo 3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y BALIZAMIENTO 2.928,22

 Capítulo 4 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 12.683,28

 Capítulo 5 ALUMBRADO 4.829,05

 Capítulo 6 REPOSICIÓN DE SERVICIOS 2.746,71

 Capítulo 7 SEGURIDAD Y SALUD y SEÑALIZACIÓN DE OBRA 4.912,32

 Presupuesto de ejecución material 90.284,04

 13% de gastos generales 11.736,93

 6% de beneficio industrial 5.417,04

 Suma 107.438,01

 21% IVA 22.561,99

 Presupuesto de ejecución por contrata 130.000,00
    
 Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA MIL EUROS.
    
  

 
LA SOLANA, NOVIEMBRE DE 2.012 

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS, Cdo. 10.327 
 
 
 
 
 
 
 

Andrés Lara Izquierdo 
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