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PLIEGO DE CILIAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA IA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE SUSTITUCION DEL POLICARBONATO DE
LA CUBIERTA DE LA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA DE LA SOLANA
CIUDAD REAL.

ARTICULO 1.- OBJETO DEL CONTRATO Y REGIMEN JURIDICO.

Constituye el objeto del presente contrato la ejecuciéon de las Obras de_ SUSTITUCION
DEL POLICARBONATO DE LA CUBIERTA DE LA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA
DE LA SOLANA, CIUDAD REAL, conforme a las condiciones que se recogen en el Pliego
de Prescripciones Técnicas, que se acompaifia, cuyo contenido queda integramente
incorporado al presente Pliego.

El contrato definido tiene la calificacion de contrato administrativo de obras tal y como
se establece en el articulo 6 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Dicho objeto corresponde al cd6digo 45210000 de la nomenclatura Vocabulario Comtn
de Contratos (CPV) de la Comision Europea.

Sin perjuicio de lo dispuesto con caracter general para los contratos de las
Corporaciones Locales, el contrato se regira por las siguientes normas:

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico. TRLCSP

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas aprobado
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se oponga a Real Decreto
Legislativo 3/2011. RGLCAP.

- Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de Derecho Administrativo y, en su
defecto, las normas de Derecho privado.

Ademas del presente pliego tendran caracter contractual los siguientes documentos:

- El Proyecto y planos.

- El programa de trabajo aceptado por el 6rgano de contratacion.
- Los cuadros de precios.

- El documento en que se formalice el contrato.



Dentro de la memoria valorada, los trabajos de sustitucion de policarbonato de la
cubierta movil se efectuaran previo desmontaje de los 8 modulos mediante grua,
pudiéndose admitir la posibilidad de realizar la sustitucién del policarbonato sin la
necesidad del desmontado de dichos modulos, para lo que la empresa adjudicataria
debera realizar todos trabajos necesarios para la instalacion del correspondiente
andamiaje necesario para poder efectuar la obra.

ARTICULO 2.- EL ORGANO DE CONTRATACION.

El Organo corporativo competente para contratar, de conformidad con el TRLCSP
(disposicion adicional 22.1) es el Alcalde, estando delegada la competencia en la Junta
de Gobierno Local, en virtud del Decreto de Delegacion de fecha 18 de junio de 2015
(BOP n° 129 de fecha 2 de julio de 2015), la cual tiene la facultad de adjudicar el
correspondiente contrato administrativo y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas
de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por
razones de interés publico, acordar su resoluciéon y determinar los efectos de ésta, con
sujecion a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte, seran
ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacion ante la
Jurisdiccién competente.

ARTICULO 3.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION.

La forma de adjudicacion del contrato de obras de “Sustitucién del Policarbonato de
Cubierta en la Piscina Cubierta Municipal, de La Solana, Ciudad Real”, sera el
procedimiento abierto, en el que todo empresario interesado podra presentar una
proposiciéon, quedando excluida toda negociacion de los términos del contrato, de
acuerdo con el articulo 157 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Puablico.

Para la valoracion de las proposiciones y la determinacion de la oferta
econémicamente mas ventajosa debera de atenderse a varios criterios directamente
vinculados al objeto del contrato, de conformidad con el articulo 150.1 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

ARTICULO 4.- PRESUPUESTO DE LICITACION:

4.1.- El precio del presente contrato asciende a la cuantia de 69.143,55 euros; El
precio cierto anterior queda desglosado en un valor estimado de 57.143,43 euros y
en el Impuesto sobre el Valor Afiadido de 12.000,12 euros.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Anadido (IVA).

4.2.- Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones
economicas que se deriven de la contratacién segiin informe emitido por el Sr.

Interventor de Fondos Municipal.

No procede en el presente contrato la revision de precios.



ARTICULOQ 5.- PLAZO.

El plazo total de ejecucion de las obras sera de 3 meses, iniciAndose su computo el dia
siguiente habil al de la firma del Acta de comprobacién del replanteo.

El incumplimiento del plazo total, y en su caso, los plazos parciales que se fijen, si esta
Corporacion estima oportuno establecerlos, serd sancionado a tenor de lo establecido
en el art. 212.4 del TRLCSP.

ARTICULO 6.- PAGO DEL CONTRATO.

El pago del precio del contrato se efectuara contra certificacion de obra expedida por
meses naturales por el técnico/a director/a de la misma, una vez aprobada por el
Organo competente de la Corporacién, cuyos pagos seran entregas a cuenta de la
liquidacion final.

ARTICULO 7.- GARANTIA DEFINITIVA.

El licitador que presente la oferta econdmicamente mas ventajosa debera constituir
garantia definitiva por el 5% del importe de adjudicacion, excluido el IVA. El
plazo para la constituciéon de la misma sera de DIEZ DIAS HABILES, contados a partir
del dia siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento para constituirla y
sera devuelta segin lo previsto en el art. 102 del TRLCSP, una vez vencido el plazo de
garantia y cumplidas por éste todas sus obligaciones contractuales.

De no constituir la garantia definitiva dentro de plazo por causas imputables al
contratista, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en este
caso a requerir la constitucion de garantia al licitador siguiente, por el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas.

Los avales deberan estar legitimados o legalizados por Notario/a, Corredor de Comercio,
Agente de Cambio y Bolsa o Abogacia del Estado, y habran de ser presentados en la
Intervencion Municipal, obteniendo la correspondiente Carta de Pago.

ARTICULO 8.- PUBLICIDAD.

Se efectuara anuncio de licitacidén en el Boletin Oficial de la Provincia de Ciudad Real
(BOP), de conformidad con lo dispuesto en el art. 142 y concordantes del TRLCSP.

Asimismo, dicho anuncio se publicara en la pagina web de este Ayuntamiento en el
Perfil del Contratante del 6rgano de Contrataciéon www.lasolana.es

El expediente se halla expuesto al publico en el Servicio de Contratacion — Secretaria
General del Ayuntamiento, (Plaza Mayor, 1, La Solana (Ciudad Real), de lunes a viernes,
en horario de 9,00 horas a 14,00 horas, a partir del dia siguiente habil a aquél en que
aparezca publicado el correspondiente anuncio en el BOP.

Los documentos correspondientes a la licitacion se hallaran igualmente a disposicion de
los interesados en el Perfil del Contratante del Organo de Contrataciéon a partir de la
fecha indicada.



ARTICULO 9.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

9.1.- Podran concurrir a esta licitacion las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que se hallen en plena posesion de su capacidad juridica y de obrar, y no
estén comprendidas en ninguno de los casos de excepcion senialados en el art. 60 del
TRLCSP.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas no espanolas de Estados miembros de la Comunidad Europea estaran a lo
dispuesto en el articulo 58 TRLCSP, y deberan acreditar su capacidad de obrar mediante
certificacion de inscripcion en uno de los registros profesionales o comerciales que se
indican en el anexo I del RGLCAP.

Las empresas no comunitarias se regiran por lo dispuesto en el articulo 55 TRLCSP.

ARTICULO 10.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

10.1.- Lugar, plazo y forma de presentacion: Los licitadores presentaran sus
ofertas, ajustadas al modelo que se indica al final del presente Pliego, dentro del plazo
de VEINTISEIS (26) DIAS NATURALES, contados a partir del siguiente al de la
publicacion del anuncio de licitacion en el BOP, salvo que el dltimo dia fuera sabado o
festivo, en cuyo caso se trasladaria al dia habil inmediato siguiente.

La presentacion se efectuara en el Registro General del Ayuntamiento de La Solana
(Plaza Mayor, n° 1, 13240 La Solana, (Ciudad Real), de 9,00 a 14,00 horas.

También podran presentarse proposiciones por correo. Cuando las proposiciones se
envien por correo, el empresario debera justificar la fecha de imposiciéon del envio en la
oficina de correos y anunciar al érgano de contratacién la remision de la oferta mediante
télex, fax (926.634045) o telegrama en el mismo dia, y siempre dentro del plazo de
presentacion de ofertas senalado en el anuncio de licitaciéon. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no sera admitida la proposicion si es recibida por el érgano de
contratacion con posterioridad a la fecha de terminaciéon del plazo. Transcurridos, no
obstante, 10 dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
proposicién, ésta no sera admitida en ningan caso.

No se reconocera validez ni seran tramitados las ofertas y/o documentos que no se
ajusten a las formas de presentacion establecidas en la presente clausula.

10.2.- Documentacion exigida

10.2.1.- Los documentos podran presentarse originales o mediante copias de los
mismos que tengan caradcter de auténticas, conforme a la legislacion vigente, en
castellano o debidamente traducida al castellano.

10.2.2.- Las proposiciones constaran de TRES SOBRES CERRADOS, denominados A,
B y C, en cada uno de los cuales se hara constar el contenido (en la forma que se
indicara) y el nombre del licitador, todo ello de forma legible.



SOBRE A), que se titulara “DOCUMENTOS GENERALES para el procedimiento
abierto en la contratacion de las Obras de Sustitucion de Policarbonato de Cubierta en la
Piscina Municipal Cubierta de La Solana, Ciudad Real, y que contendra los siguientes
documentos:

a) Una relacion de todos los documentos incluidos en este sobre.

b) Documento en que consten los datos de la entidad licitadora (denominacion, CIF,
domicilio a efectos de comunicaciones, datos del representante), asi como niimero de
teléfono, fax y direccion de correo electronico de contacto.

¢) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas que se
acreditara mediante escritura de constitucion y de modificacion, en su caso, inscritas en
el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacién de la capacidad de obrar se
realizarda mediante la escritura o documento de constitucién, estatutos o acto
fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos,
en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

La capacidad de obrar de las empresas no espanolas de Estados miembros de la
Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo se
acreditara mediante la inscripcion en los Registros o presentacion de las certificaciones
que se indican en el anexo I del RGLCAP, en funci6n de los diferentes contratos.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Uni6on Europea
deberan justificar mediante informe de la respectiva Misi6on Diploméatica Permanente
espafnola, que se acompanara a la documentacion que se presente, que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participaciéon de empresas
espanolas en la contrataciéon con la Administraciéon en forma sustancialmente anéloga.

En el supuesto de concurrir un empresario individual acompanara el Documento
Nacional de Identidad y, en su caso, la escritura de apoderamiento debidamente
legalizada, o sus fotocopias debidamente autenticadas.

En caso de concurrir a la licitacién varias empresas constituyendo una unioén temporal,
cada una de ellas debera acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y
circunstancias de los empresarios/as que suscriben la proposicion, la participaciéon de
cada uno de ellos/as, designando la persona o entidad que, durante la vigencia del
contrato, ha de ostentar la representacion de la unién ante este Ayuntamiento.

En todo caso, deberan cumplirse los requisitos establecidos en el Libro I, Titulo II,
Capitulo IT de 1a LCSP.

d) Declaraciéon responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para
contratar recogidas en el articulo 60 TRLCSP, que comprenderda expresamente la
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. La prueba de esta
circunstancia podra hacerse por cualquiera de los medios senalados en el art. 73
TRLCSP.



e) Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen
proposiciones en nombre de otro. Si el licitador fuera persona juridica, este poder
debera figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto
concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro mercantil, de acuerdo con el art.
94.1.5 del Reglamento del Registro mercantil.

f) Las empresas extranjeras aportaran una declaracién expresa de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles en cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

g) Las empresas extranjeras no comunitarias, ademéas, deberan acreditar que tienen
abierta sucursal en Espafia, con designaciéon de apoderados o representantes para sus
operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

h) La solvencia econémica y financiera y técnica o profesional, se acreditara mediante la
aportacion de uno o varios de los documentos que se relacionan a continuacion:

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA (articulo 75 TRLCSP)

a) Informe de instituciones financieras o, en su caso, justificante de la existencia de
un seguro de indemnizacion por riesgos profesionales.

b) Declaracion relativa a la cifra de negocios global y de las obras realizadas por la
empresa en el curso de los tres tltimos ejercicios.

SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL (articulo 76 TRLCSP)

a) Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los dltimos cinco anos avalada por
certificados de buena ejecucion para las mas importantes.

b) Declaracion indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas
en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecucién de las obras.

¢) Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la
empresa y, en particular, del o de los responsables de las obras.

d) Acreditacion del cumplimiento de normas de gestion medioambiental basadas en
sistemas europeos o internacionales de certificacion (art. 81 TRLCSP)

f) Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que dispondra
el empresario para la ejecucion de las obras

En cualquier caso, la presentacion del certificado de inscripcién en el Registro de
Licitadores de la Comunidad Auténoma de Castilla La Mancha, eximir4 al licitador de la
presentacion de la documentacién exigida en la presente clausula. En este supuesto,
junto con el certificado de inscripcién, deberd aportarse declaracién responsable de
vigencia de los datos contenidos en el mismo.

La presentacion del certificado de inscripciéon en el Registro Oficial de Licitadores vy
Empresas Clasificadas del Estado tendra los efectos previstos en el articulo 83 TRLCSP v




19 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
LCSP. Debera acompanarse de una declaracién responsable de que no han variado las
circunstancias que en él se acreditan.

SOBRE B), que se titularda “PROPOSICION ECONOMICA, para el procedimiento
abierto en la contratacion de las Obras de Sustitucidén de Policarbonato de Cubierta en la
Piscina Municipal Cubierta de La Solana, Ciudad Real.

Contendra exclusivamente una sola proposicion, expresada conforme al siguiente
MODELO:

D./D2 e , con D.IN.I. n© oo , enterado
del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, del de prescripciones técnicas y del
proyecto que han de regir la contrataciéon para la ejecucion de las Obras de Sustitucion
de Policarbonato de Cubierta en la Piscina Municipal Cubierta de La Solana, Ciudad
Real, y aceptando integramente el contenido de los mismos, en
10701111 0) 4 <SOSR [propio] [de la/s persona/s o entidad que
representa especificando en este tltimo caso sus circunstancias], se compromete a
ejecutar las obras de referencia por un importe de......................... euros (expresados en
letras y nitimeros) mas el importe correspondiente al IVA que asciende a la cantidad
(4 (T euros (expresados en letras y niimeros), ascendiendo el total al precio
(4 (T euros IVA incluido, (expresados en letras y nitmeros).

Lugar, fecha y firma del licitador.

Debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor
Anadido (IVA) que deba ser repercutido.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra,
prevalecera ésta ultima.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente todo aquello que la Administraciéon estime fundamental
para la oferta.

Si la oferta econémica se incorporase en otro sobre, sera desestimada la plica.

La presentacion de las proposiciones presume la aceptacion incondicional por el
empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.

SOBRE C) que se titulara “DOCUMENTACION TECNICA”, para la contratacién de
las Obras de Sustitucién de Policarbonato de Cubierta en la Piscina Cubierta Municipal
de La Solana, Ciudad Real.

En este sobre se incluirdn todos aquellos documentos que hagan referencia a los
criterios de adjudicacién recogidos en la clausula 12 del presente pliego, en este caso la
que hace referencia a las mejoras y ampliacion del plazo de garantia conforme al modelo
que se expresa a continuacion:



MODELO 1 — AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA

DOon...ee ,con DNIL................... , en representacion de .....................

enterado del proyecto de las OBRAS DE SUSTITUCION DE POLICARBONATO DE CUBIERTA
EN LA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA DE LA SOLANA, CIUDAD REAL, licitado por el
Ayuntamiento de La Solana, se compromete a ampliar el plazo de garantia de las obras en
un total de ......... afios, como adicionales al ya establecido en el presente Pliego de
Clausulas Administrativas.

ARTICULO 11.- MESA DE CONTRATACION: CALIFICACION DE DOCUMENTOS Y
APERTURA DE PROPOSICIONES.

Presidente: El Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de La Solana, o persona que
legalmente le sustituya.

Vocales:

- La Secretaria Accidental de la Corporacion.

- El Interventor del Ilmo Ayuntamiento de La Solana.

- Un Técnico del Departamento de Obras y Urbanismo

- El Arquitecto Técnico Municipal.

- Un concejal de cada uno de los grupos politicos que conforman la corporacion.

Secretario de 1a Mesa de Contratacién: Un funcionario del Ayuntamiento.

En caso de ausencia justificada de alguno de los vocales con voz y voto de la citada Mesa,
podra ser sustituido por persona idénea que el mismo designe, comunicdndolo al
Presidente.

La mesa de Contratacion procedera de la siguiente manera:

- Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, la Mesa de contratacion
procedera a la calificacion de la documentaciéon general contenida en los sobres A)
presentados por los licitadores, y si observase defectos materiales en la documentacion
presentada, lo notificara por fax, telegrama o correo electronico al licitador
correspondiente, dejando constancia de dicha notificacion en el expediente,
concediéndole un plazo no superior a tres dias habiles para que lo subsane. Ahora bien,
si la documentacién de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias
materiales no subsanables, no sera admitido a la licitacion.

Al margen de la subsanacion a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa de
contratacion, a efectos de completar la acreditacion de la solvencia de los licitadores,
podréa recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y
documentos presentados, asi como requerirlos para la presentacion de otros
documentos complementarios, requerimiento que debera ser cumplimentado en el
plazo maximo de cinco dias naturales y siempre antes de la declaracion de admision de
las proposiciones.

Asimismo, se efectuara la preceptiva publicidad mediante la exposicion en la Secretaria
General (Unidad de Contratacion) del acta levantada del tramite de calificacion.



290,- La Mesa de contratacion al dia habil siguiente a la apertura de la documentacion
general presentada en el sobre A, o al dia siguiente habil cuando hubieran los licitadores
de aportar o subsanar la documentacion requerida procedera a la apertura de los sobres
C (Documentacion Técnica-Criterios de Adjudicacién), en sesién publica, donde el
Presidente manifestara el resultado de la calificacion de los documentos presentados,
con expresion de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas, de
inadmisién de estas altimas.

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedaran excluidas del
procedimiento de adjudicacion del contrato y los sobres que las contengan no podran
ser abiertos.

La Mesa de Contratacidon podra solicitar los informes técnicos que considere precisos en
relacion a la documentacion técnica, previos a la apertura de la propuesta econémica, en
una nueva sesion publica. (Sobres B).

Antes de la apertura de la primera proposicion, se invitara a los licitadores interesados a
que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen
necesarias, procediéndose por la Mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes,
pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no
hubiesen sido entregados durante el plazo de admision de ofertas o el de correcciéon o
subsanacion de defectos u omisiones.

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin
abrir o las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su expediente.
Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposiciéon de recursos sin
que se hayan interpuesto, la documentacion que acompaia a las proposiciones, quedara
a disposicion de los interesados.

La Mesa de contratacion podra solicitar, antes de formular la propuesta, los informes
técnicos que considere necesario que tengan relacion con el objeto del contrato. La Mesa
de Contratacion podra, en su caso, efectuar las comprobaciones y requerir la
documentacién que resulten precisas para la correcta formacién de juicio por el Organo
de Contratacion.

La Mesa formulara propuesta de adjudicacién al Organo de Contratacién, que recaera
en el licitador que formule la proposicién econémicamente més ventajosa por aplicacion
de los criterios de adjudicacidon que se recogen en la clausula siguiente.

ARTICULO 12.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.

La adjudicaciéon del contrato se efectuara mediante la valoracion de los siguientes
criterios, con una puntuacién maxima de 100 puntos.

1.- Mejoras. Puntuacién Maximo, hasta 60 Puntos.

1. Asumir el coste del Coordinador de Seguridad y Salud en la ejecucion de las
obras. 5 Puntos
2. Asumir el coste de la Direcciones de obra. 5 Puntos.



3. Limpieza de aquellos elementos de la estructura que presenten sintomas de
corrosion mediante el procedimiento méas adecuado (chorro de arena,
desengrasantes y decapantes o procedimientos mecanicos mediante lijados). 10
Puntos.

4. Trabajos de pintura en los elementos estructurales de cubierta consistentes en:
Aplicar una imprimacion de epoxi poliamida mediante pistola, de dos
componentes y con un espesor de 30/40 micras de pelicula seca en aquellos
elementos que presentaban corrosion.

En la ménsula canal6n se procedera al cepillado, lavado y repaso de zinc epoxi en
uniones soldadas, que se encuentren en mal estado. La canal recibira una
imprimacion de wash-primer, en aquellas zonas que lo requiera.

Se aplicara una capa selladora epoxi de dos componentes, con un grosor de
50/60 micras.

Por ultimo, se aplicara una capa de acabado con una estabilidad al fuego de 30
minutos, aportando los correspondientes -certificados del material y de
aplicaciéon. 40 Puntos.

2.- Incremento en el Plazo de Garantia. Puntuacion Maxima, hasta g0
Puntos

Se asignaran 10 puntos a cada afno de garantia ofertado como adicional sobre el plazo
minimo de un afio que fija el pliego de clausulas; admitiéndose hasta un maximo de 4
afos adicionales sobre el plazo minimo de 1 afio que fija el pliego de clausulas (lo que
harian un periodo de garantia de 5 afios), oferta a la que correspondera 40 puntos.

Durante el periodo de garantia ofertado, el contratista adjudicatario, asumira la
reposicion y completa sustitucion del equipo que pudiera verse deteriorado. Aportacion,
sustitucion e instalacion de las piezas de repuesto, que fueran necesarias por cualquier
circunstancia del funcionamiento normal o anormal durante el plazo de garantia.

Se adjudicara el contrato a la oferta que presente una mayor puntuacion resultante de la
suma de los dos criterios que se establecen.

Si se observase la existencia de ofertas con valores anormales o desproporcionados (de
acuerdo con lo dispuesto con el art. 85 del RGLCAP), se dara audiencia al licitador que
la haya presentado para que justifique su oferta, solicitindose el asesoramiento técnico
del servicio correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 136.3 de la LCSP.

Si el Organo de Contratacién, considerando la justificacién efectuada por el licitador y
los informes técnicos, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia
de la inclusion de valores anormales o desproporcionados, acordara la adjudicacion a
favor de la siguiente proposicion econémicamente méas ventajosa, entendiendo por tal
aquélla que oferte el precio mas bajo y que no sea considerada anormal o
desproporcionada.

ARTICULO 13.- CLASIFICACION DE LAS OFERTAS POR EL ORGANO DE
CONTRATACION.




a).- El Organo de Contratacion clasificara, por orden decreciente, las proposiciones
presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales.

b).- El Organo de Contratacion requerira al licitador que haya presentado la oferta
econémicamente mas ventajosa, para que, dentro del plazo de 10 dias habiles a contar
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento presente la siguiente
documentacion:

- Alta en el Impuesto sobre Actividades Economicas (IAE), referida al ejercicio
corriente, en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerzan
actividades sujetas a este impuesto, que les faculte para su ejercicio en el ambito
territorial en que las ejerzan, o del ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades
Economicas, completado con una declaracion responsable de no haberse dado de baja
en la matricula del citado impuesto.

- Certificacion positiva expedida por el Ministerio de Economia y Hacienda, o en su caso
por las correspondientes Delegaciones Provinciales, acreditativa de estar al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Estado.

- Certificacion positiva expedida por la Tesoreria General de la Seguridad Social, o en su
caso por las correspondientes Tesorerias Territoriales, acreditativa de estar al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social

¢).- Asimismo, dentro de dicho plazo de 10 dias habiles el licitador requerido debera
aportar la documentacion acreditativa de haber constituido la garantia definitiva.

d).- En el caso de no cumplir dentro del plazo por causas imputables al contratista con
los requerimientos exigidos en la presente clausula, apartados b y ¢, se entendera que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en este caso a requerir la constituciéon de
garantia y presentacion de documentacion al licitador siguiente, por el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas.

ARTICULO 14.- ADJUDICACION.

El Organo de Contratacién adjudicard el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacion requerida en la clausula 102 del presente
pliego.

La adjudicacion sera notificada al adjudicatario y al resto de licitadores vy,
simultaneamente, se publicara en la pagina web de esta Corporacion, www.lasolana.es
(perfil del contratante).

El plazo indicado en el apartado anterior se ampliara en 15 dias cuando sea necesario
para el caso de la existencia de ofertas con valores anormales o desproporcionados.

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin
abrir o las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su expediente.

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin
que se hayan interpuesto, la documentacion que acompana a las proposiciones quedara
a disposicion de los interesados.



ARTICULO 15.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizara en documento administrativo dentro del plazo de QUINCE
DIAS HABILES, a contar desde el siguiente al de la notificacién de la adjudicacion.

Formalizacion del contrato: El contrato se perfeccionara mediante su formalizacion
de acuerdo con el articulo 27 del TRLCSP en documento administrativo en los plazos
establecidos en el articulo 156.3 del TRLCSP.

Al contrato que se formalice se unird como anexo un ejemplar de este Pliego de
Clausulas, que seran firmados en prueba de su conformidad por el adjudicatario.

El contrato podré formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista
corriendo a su cargo los gastos de su otorgamiento, segin el articulo 156.1 TRLCSP.

Efectos de la falta de formalizacion: Cuando por causas imputables al contratista,
no se hubiere formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la Administraciéon
podra acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del importe de la garantia
provisional, que en su caso hubiese exigido, pudiéndose adjudicar al licitador o
licitadores siguientes a aquél, por orden de sus ofertas, contando con la conformidad del
nuevo adjudicatario (articulo 156.4 TRLCSP).

ARTICULO 16.- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.

Ademés de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del presente
contrato, existiran especificamente las siguientes obligaciones:

1. El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo.

2. Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos derivados de los anuncios
oficiales de la licitacion y de formalizacion del contrato, y cualesquiera otras que resulte
de aplicacion, segun las disposiciones vigentes en la forma y cuantia que éstas senalen.

3. El contratista est4 obligado a instalar a su costa, los carteles anunciadores de las
obras, asi como las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulaciéon en la

zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de
aquéllos, tanto en dicha zona como en sus limites e inmediaciones.

4. El contratista debera llevar los Libros de Ordenes e Incidencias, previamente
diligenciados.

5. Identificacion y reparacion de servicios publicos y bienes particulares afectados.
6. Realizacion de toma de datos y replanteos con topografo titulado.

ARTICULO 17.- EJECUCION DEL CONTRATO

17.1.- Comprobacion del Replanteo



En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalizaci6on del contrato, salvo
casos excepcionales, se procedera, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacion del replanteo realizado previamente a la licitacion, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 229 del TRLCSP y en los articulos 139, 140 y 141 del RGLCAP.

Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del
contratista, el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y
disposicion real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dara por el
director de la obra la autorizacidon para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacion quedara notificado el
contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucion de
las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

17.2.- Senalizacion de obra.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las senales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones.

El contratista cumplira las 6rdenes que reciba por escrito de la direccién acerca de
instalaciones de sefiales complementarias o modificacion de las que haya instalado.

Los gastos que origine la senalizacion seran de cuenta del contratista.

En el plazo maximo de 15 dias laborables desde la orden de iniciacion, el contratista
colocara donde se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la misma, un cartel,
como minimo, ajustado a las normas sobre régimen de publicidad obligatoria en las
obras contratadas.

Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado
la sefializacion referida en el mismo, ésta sera instalada por la propia Administracion,
corriendo los gastos por cuenta del contratista.

ARTICULO 18.- EJECUCION DE LAS OBRAS.

18.1.- Direccion de la obra y Delegado del contratista

La Administracion, a través del director facultativo nombrado al efecto, efectuara la
inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacién de la obra contratada,
emitiendo sus 6rdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra.

El delegado de obra del contratista debera ser la persona designada por éste, y aceptada
por la Administracion, con experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto
de contratacion.

18.2.- Obligaciones del Contratista

Al final del Plazo de Garantia total ofertado, el Contratista debera realizar informe del
correcto estado de los equipos.



El policarbonato a instalar debera disponer de una garantia del fabricante minimo de 5

anos.

- Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base
al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diere al
contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de
caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para
que sean vinculantes para las partes.

- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en la construcciéon puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracion, hubiera alguna parte
de la obra ejecutada deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a
indemnizacion de ningin género, aunque se hubiere apreciado después de la recepcion.
Si la direccion estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede
proponer a la Administracion su aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios.

El contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la
Administracion, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por
su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

- Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafos y perjuicios que se causen,
por si o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia
de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato.

Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y
directa de una orden de la Administracién, o como consecuencia de los vicios del
proyecto elaborado por ella misma, sera responsable la Administracion dentro de los
limites sefialados en las Leyes.

- El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo.

- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de
lo establecido en el articulo 231 del TRLCSP.

ARTICULO 19.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacion de la
licitacién en Boletines Oficiales, asi como los de formalizacion del contrato, si éste se
elevare a escritura publica.

- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los importes de
adjudicacion se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e
indirectos que graven la ejecucion de las obras, que correran por cuenta del contratista.

- Seran de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados
por la direcciéon de la obra en una cuantia maxima equivalente al 1% del presupuesto de
la obra. No obstante, no tendran tal limitaciéon y correran integramente por cuenta del



contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como
consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucién de la obra.

ARTICULO 20.- ABONOS AL CONTRATISTA.

A efectos de pago al contratista, el Técnico Director de la obra expedira las
certificaciones mensuales de la obra, tomando como base la relacion valorada. Estas
deberan estar avaladas en cuanto a su exactitud, calidad y demas condiciones exigibles,
tramitando una copia al contratista junto con otra de la relacion valorada, a fin de que
exprese su conformidad o disconformidad con las mismas, siendo aprobadas por el
Organo de Contratacion (Junta de Gobierno Local), el cual autorizara su pago.

Los abonos se realizardn dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de
expedicion de la respectiva certificaciéon de obra.

Las certificaciones ordinarias de obra se realizaran considerando la oferta realizada, que
sera repercutida sobre el importe liquido de cada certificacion a modo de coeficiente de
adjudicacion a la baja. De este modo se certificara el 100 % del presupuesto de licitacion
cuando se haya ejecutado el completo de la obra de proyecto mas las mejoras ofertadas.

ARTICULO 21.- MODIFICACION DEL CONTRATO DE OBRAS

Al amparo del articulo 219 TRLCSP los contratos administrativos solo podran ser
modificados por razones de interés publico en los casos y en la forma prevista en el
titulo V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 211
TRLCSP. En estos casos, las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion
seran obligatorias para los contratistas.

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el
articulo 156, sin perjuicio de las especificidades previstas para el contrato de obras en el
234 TRLCSP.

Sélo seran posibles las modificaciones que conforme al articulo 106 TRLCSP y para la
presente licitacion se especifiquen en el presente Pliego, o aquellas que aun no prevista
en este Pliego, vengan justificadas por la concurrencia de las circunstancias recogidas en
el articulo 107 TRLCSP.

Las posibles modificaciones se tramitaran con arreglo a lo establecido en los articulos
108, 211y 234 TRLCSP.

ARTICULO 22.- SUSPENSION DE LAS OBRAS

Si la Administracién acordare la suspension del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 216.5 de TRLCSP y el presente pliego, se
levantara un acta en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la
situacion de hecho en la ejecucion de aquél.

Acordada la suspension, la Administracion abonara al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste, los cuales se cifraran, en su caso, con arreglo a lo
dispuesto en el articulo 239.3 y 4 de TRLCSP.



ARTICULO 23.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado,
desacuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion, la
totalidad de su objeto.

Al acto de la recepcion, que debera llevarse a cabo de acuerdo con lo preceptuado en los
articulos 163 y 164 del RGLCAP, deberan concurrir un facultativo designado por la
Administracion representante de ésta, un representante de la Intervencion General, si
procede, el facultativo encargado de la direcciéon de las obras y el contratista asistido, si
lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracion contratante y representante de
ésta, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando, en su
caso, el plazo de garantia.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar
asi en el acta y el director de las mismas sefalara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos.

Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele
otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico, debidamente motivadas en
el expediente, el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su
puesta en servicio para el uso publico, atn sin el cumplimiento del acto formal de
recepcion, desde que se produzca dicha ocupaciéon efectiva o puesta en servicio se
produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion, de acuerdo con lo
previsto en el articulo 168 del RGLCAP.

ARTICULO 24.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

El incumplimiento por el contratista de cualquiera de las obligaciones establecidas con
caracter preceptivo en el presente Pliego, podran ser causa de resolucion del contrato.

Seran ademas causas de resolucion del contrato las sefialadas en los arts. 223 y 237 del
TRLCSP.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, le sera
incautada la garantia y debera, ademas, indemnizar a este Ayuntamiento los dafos y
perjuicios ocasionados, en lo que exceda el importe de la garantia incautada.

ARTICULO 25.- PLAZO DE GARANTIA

25.1.- El plazo de garantia sera de 12 meses, a contar desde la recepcion de las obras.

Durante el plazo de garantia, el contratista estara obligado a la conservaciéon de las
obras, de acuerdo con lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y segin las
instrucciones que reciba de la direccion de las obras, respondiendo de los dafios o
deterioros que puedan producirse durante el referido plazo.



25.2.- La devolucion de la garantia definitiva se regira por lo dispuesto en los articulos
102 TRLCSP y concordantes del RGLCAP. Si el informe sobre el estado de las obras
emitido por la Direccién facultativa a tales efectos fuera favorable, se procedera a la
devolucion o cancelacion de la garantia constituida.

En el caso de que el informe antes aludido no fuera favorable y los defectos observados
se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra, durante el plazo de garantia el
director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparaciéon de lo construido, concediéndole un plazo para ello, durante el cual
continuari encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacion del plazo de garantia.

ARTICULO 26.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podra
modificar por razones de interés publico, los contratos y acordar su resoluciéon y
determinar los efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y
efectos seflalados en el TRLCSP y en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento general de la ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacion, previo informe de la Asesoria
Juridica, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretaciéon, modificacion y resolucion
seran inmediatamente ejecutivos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y
efectos de los contratos administrativos seran resueltas por el 6rgano de contratacion
competente, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa y contra los mismos
habra lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme al previsto por la Ley
reguladora de dicha jurisdiccion, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer
recurso potestativo de reposicion, previsto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992 de
Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comun.

La’Solana, 1 de julio de 2016 i
EL TECNICO DE SECRETARIA

Fdo. Gregorio Garcia-Cervigon Guerrero



